ZMLUVA O DIELO ¢. 01/2015

uzavreta v zmysle § 536 a nasledujucich zakona ¢. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zakonnika v zneni neskorSich zmien a doplnkov
( d’alej len ,,zmluva*)

CLI
Zmluvné strany

Objednavatel’:

Spravea : Domov socidlnych sluzieb a zariadenie pre seniorov

Sidlo : Zakamenné 559, 029 56

ICO : 00632848

DIC : 2020573379

Zastupeny : JUDr. PhDr. Adriana Adamicova, riaditel’ka

Bankové spojenie : Statna pokladnica, Bratislava

Cislo t&tu : 7000500242/8180

Osoby opravnené jednat’ v:
-zmluvnych veciach: JUDr. PhDr. Adriana Adamicova, riaditel'’ka
-realizacnych veciach: =~ Mgr. Maria SekeraSova,

Telefén 1 043 5524049

Email : dsszakam@vuczilina.sk

Stavebno-technicky dozor: Mgr. Vladimir Dostél, odbor vnutornej spravy ZSK
(dalej v texte zmluvy zriad’'ovatel’ vystupuje len ako ,,objednavatel* )

a

Verejny obstaravatel’ 2 Zilinsky samospravny kraj
Sidlo : Komenského 48, 011 09 Zilina

ICO : 37 808 427

DIC : 202 162 6695

Zastupeny : Ing. Juraj Blanar, predseda

Osoby opravnené jednat' v :

- zmluvnych veciach  : Ing. Juraj Blanar, predseda ZSK
- realizaénych veciach : Ing. Jozef Strba
Mgr. Vladimir Dostél, Ing. Martin Kacer
(d’alej len ,,verejny obstaravatel™)

a
Zhotovitel’
Sidlo : TERS systém spol. s r.o.
ICO : 31566 537 g
IC DPH : SK2020479208
Zastupeny : Vladimir Svec, konatel
Bankové spojenie : SLSP
Cislo Giétu : 410833718/0900
Osoby opravnené jednat’ v :
-zmluvnych veciach  : Vladimir Svec
-realizaénych veciach : Stefan Holos
Telefon : 045/6716722
Email : ters@stonline.sk
Zapisany v registri " ¢ Okresny sud Banska Bystrica, vlozka 529/S,

(d’alej v texte zmluvy len ako ,,zhotovitel*)
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3.1

CLII
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavizuje, Ze pre objedndvatel'a vykon4 stavebné prace na diele:

»Rekonstrukcia plynovych kotlov — DSS Zikamenné*

( dalej len ,,Dielo* ) podra :

- podkladov a poziadaviek poskytnutych objednavatel'om,

- podla cenovej ponuky ( kryci list a rozpoéet) zo dita 12.06.2015 - priloha ¢. 1

- ostatnych neodkladnych poziadaviek, resp. zmien objednavatela zapisanych
v stavebnom denniku, pri¢om zhotovitel je povinny ich redpektovat

- sutaznych podkladov zprocesu verejného obstardvania a informécii ziskanych
obhliadkou lokality budiiceho umiestnenia diela

- podl'a podmienok vo verejnej sut'azi v rdmci procesu verejného obstardvania.

Objedndvatel’ sa zavizuje zaplatit’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve zhotovitel'ovi
cenu za vykonanie a zrealizovanie Diela ( CL. IV ).

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat' Dielo na svoje ndklady ana svoje nebezpedenstvo, ato
riadne a v¢as. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je osobou odborne sposobilou na vykonanie Diela
vzmysle prisluSnych pravnych predpisov Slovenskej republiky. Zhotovitel' je povinny
dodrZiavat' vSetky vSeobecne zdvédzné pravne predpisy vzt'ahujice sa na vykonanie Diela,
ato ngyméd zadkon ¢&. 50/1976 Zb. o izemnom plénovani a stavebnom poriadku (stavebny
zékon) v zneni neskorSich zmien a doplnkov. Zhotovitel potvrdzuje, Z¢ mu je zndme
a jasné technické rieSenie Diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami,
ktoré st k vykonaniu Diela potrebné.

Prilohou tejto zmluvy je :
- cenova ponuka zhotovitel'a (kryci list a rozpo&et) — priloha ¢&. 1

CL 11
Miesto a terminy realizicie Diela

Miesto vykonania Diela je: Domov socidlnych sluzieb a zariadenie pre seniorov,
Zakamenné 559, 029 56 — pracovisko Zakamenné 559.

3.2 Zhotovitel sa zavizuje, Ze vykon4 Dielo (CL. II) v nasledovnych terminoch realizicie Diela :

e prevzatie staveniska: do 7 dni odo diia dorudenia pisomnej vyzvy objednavatela na

prevzatie staveniska/pracoviska zhotovitefom stym, Ze zmluvné strany sa zavizuju
vykonat' pisomny zapis zodovzdania a prevzatia staveniska/pracoviska samostatne
(osobitne). Ak zhotovitel' pisomne neprevezme stavenisko podla predchadzajicej vety bez
uvedenia d6vodu, alebo z dévodu, ktory odpadol alebo nezasle objednévatel'ovi pisomné
ospravedlnenie do lehoty 7 dni odo diia dorutenia pisomnej vyzvy objednavatel'a na
prevzatie staveniska, objednavatel povaZuje stavenisko za odovzdané zhotovitelovi (v
takom pripade sa za defi odovzdania staveniska/pracoviska povazuje siedmy defi po
doruceni pisomnej vyzvy objedndvatel'a na prevzatie staveniska urCeny zhotovitelovi).
Uvedené v predchadzajiicej vete neplati, ak zhotovitel neprevezme stavenisko od
objednévatel'a z d6vodu svojho pisomného odstiipenia od tejto zmluvy.



o ukondenie prac:  do 31.08.2015

- od pisomného prevzatia staveniska zhotovitelom (v pripade, ak zhotovitel stavenisko
riadne prevezme na zéklade pisomnej vyzvy objednavatela do 7 dni od dorucenia
pisomnej vyzvy na jeho prevzatie), :
alebo

- od siedmeho diia po dorudeni pisomnej vyzvy objednavatela na prevzatie staveniska
(v pripadoch, ak zhotovitel' pisomne neprevezme stavenisko do 7 dni od dorucenia
pisomnej vyzvy na jeho prevzatie bez uvedenia dovodu, alebo z ddvodu, ktory odpadol
alebo ak nezasle objednavatelovi pisomné ospravedlnenie do lehoty 7 dni odo dna
dorugenia pisomnej vyzvy objednéavatel'a na prevzatie staveniska).

Terminy realizacie Diela su pre zmluvné strany zavdzné. K ich zmene moZze dojst na
zéklade dohody zmluvnych stran, ktora musi tvorit’ dodatok k tejto zmluve. Navrh dodatku
je povinny predloZit objednavatel' zhotovitelovi po vz4jomnej dohode so zhotovitel'om.
V pripade, ak dovod predizenia terminu zhotovenia diela vznikne na strane zhotovitela,
tento je povinny predloZit' svoj névrh dodatku s prediZenim terminu zhotovenia diela
objednévatelovi najneskor v lehote 21 dni pred uplynutim terminu zhotovenia diela podla
tejto zmluvy: navrh dodatku k zmluve bude platny len ak snim bude objednavatel
suhlasit’'(podpisom).

3.3 Dielo sa povaZuje za riadne ukonfené a odovzdané po protokoldrnom prevzati objedna-

34

- e

3.6

3.0

4.1

vatel'om podl'a ustanovenia ¢1 . VL bodov 6.33 a2 6.37 tejto zmluvy. V pripade, Ze dielo ma
drobné nedorobky, ktoré sami o sebe a ani spolu nebrénia jeho bezpe¢nému uzivaniu, tieto
musia byt v celom rozsahu odstranene objednavatel'om do terminu stanovenom v Protokole
o odovzdani a prevzati diela v zmysle ustanovenia Cl. VL. bod 6.36 tejto zmluvy, najneskor
viak do terminu celkového ukonlenia diela podla bodu 3.2 tohto ¢lanku, vynimocne
najneskdr do zalatia konania o vydanie uzivacieho povolenia (kolauda¢ného rozhodnutia) na
stavbu — dielo.

Drobné nedorobky podl'a ods. 3.3 tohto ¢lanku je Zhotovitel' povinny odstranit’ do terminu
uréeného v Protokole o odovzdani a prevzati Diela a v tejto zmluve, inak si Objednavatel
vyhradzuje pravo neprevziat’ Dielo.

Objednavatel' sa zavdzuje riadne vykonané Dielo od zhotovitela prevziat aj pred
dohodnutym terminom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 - ukonCenie prac.

Zhotovitel' sa zavizuje bez zbytoéného odkladu (najneskér do jedného diia) informovat’
objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora by branila alebo staZzovala realiziciu
predmetu zmluvy aktord by mohla mat vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania
a ukonéenia prac Diela. Uvedend povinnost sa vztahuje aj na objednavatel’a.
. 9

V pripade, Ze Zhotovitel' sa omeska oproti pévodne dohodnutému terminu na vykonanie
Diela o viac ako 20 dni, povazuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy zjeho strany
s pravom Objednavatela odstupit’ od tejto zmluvy.

CLIV
Cena za Dielo

Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podla cenovej ponuky, ktord je stast'ou tejto
zmluvy odstthlasenej zmluvnymi stranami:
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Cena bez DPH 15 581,58 EUR
DPH 20 % 3116,32 EUR
spolu s DPH 18 697,90 EUR

slovom: Osemnast’tisiciest’stodeviit’desiatsedem EUR deviit’'desiat centov

DPH bude G¢tovana v sulade so v3eobecne zéviznymi pravnymi predpismi acinnymi
v &ase fakturécie:

Cena za zhotovenie Diela je maximalna, ktoru nemozno bez suhlasu objedndvatela
zvysit. Cenova ponuka, ktord je sudast'ou tejto zmluvy, slazi vyhradne pre ocenenie prac
v nej uvedenych.

Objednavatel’ nebude akceptovat’ Ziadne navySovanie ceny diela podla tejto zmluvy a j¢j
priloh zdovodu realizécie prac naviac zhotovitefom, ktoré vyplynie zdovodu
nedostatoéného oboznamenia sa zhotovitel'a s obsahom projektovej dokumentacie (PD) na
realizaciu stavby (ak bola vypracovand), so sutaznymi podkladmi z procesu verejného
obstaravania a s vjkazom - vymer ceny diela. Objednévatel sa touto zmluvou zavizuje
akceptovat’ teda len tie zhotovitefom vykonané naviac prace, ktoré vyplyvaji z obsahu
projektovej dokumentacie (PD) na realizaciu stavby (ak bola vypracovana), zo sutaznych
podkladov z procesu verejného obstaravania a z vykazu — vymer ceny diela, platnych v deit
nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vratane dodatkov k nej. V pripade vzniku rozporu
v tom, & naviac prace vyplyvaja alebo nevyplyvaji z obsahu projektovej dokumentacie
(PD) na realizaciu stavby (ak bola vypracovand), zo sutaznych podkladov z procesu
verejného obstardvania azvykazu — vymer ceny diela, platnych v ded nadobudnutia
platnosti tejto zmluvy vratane dodatkov k nej rozhodne stavebno-technicky dozor.

Ak pocas realizacie diela vznikni nepredvidané prace, tj. prace naviac (o sa tyka
mno¥stva alebo druhu) nemajice povahu podla bodu 4.3 tohto &lanku tejto zmluvy je
povinny tieto zhotovitel ocenit av pisomnej forme predloZit objednévatelovi na
odsuhlasenie este pred ich realizaciou. VSetky objednavatelom odsthlasené prace naviac
podla predchadzajtcej vety musia byt predmetom zmluvnej Upravy formou pisomného
dodatku k tejto zmluve.

Cena za Dielo zahffia okrem stavebnych prac a dodavok aj vietky poplatky za odborné
skugky a merania, poplatky za energie pri realizacii Diela, telefon, poplatky za odvoz a
uskladnenie odpadov, cenu za zariadenie staveniska aostatné naklady zhotovitela.
Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie zariadenia staveniska a staveniska
samotného st sacastou ceny za Dielo (bod 4.1).

av ”
Fakturicia a platobné podmienky

Cena za Dielo sa bude uhradzat na zéklade faktury vystavenej podla bodu 5.3 tohto Cl.
zmluvy spolu s prislusnou DPH na t:akturované prace. Vo faktare v oznaceni odberatel’
bude uvedeny objednavatel’ podl'a Cl. L

Pravo Zhotovitela fakturovat vznikd v posledny dei prislusného kalendarneho mesiaca
podas realizacie diela Zhotovitelom.

Faktira musi obsahovat vietky nélezitosti dafiového dokladu podla platnych pravnych
predpisov, oznaCenie zhotovitel'a, ¢islo zmluvy, &islo faktiry, den odoslania faktary, den




splatnosti faktury a defi zdanite'ného plnenia, oznadenie petiazného tstavu a &islo uétu, na
ktory sa ma platit’, fakturovana cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanu cenu,
oznacenie diela, peiatku a podpis Statutéra zhotovitel'a a prilohou faktiry musi byt supis
skuto¢ne vykonanych prac a dodavok vystaveny zhotovitelom a odstihlaseny a podpisany
osobou opravnenou jednat’ v realizaénych veciach a objednavatel’a za prislusny kalendarny
mesiac. Ak faktira nebude obsahovat naleZitosti stanovené pravnymi predpismi
azmluvnymi dojednaniami v tejto zmluve, verejny obstardvatel aj objednavatel je
opravneny ju pred uplynutim lehoty splatnosti vratit zhotovite[ovi bez zaplatenia.
Dorucenim opravene;j faktiry objedndvatel'ovi zaéne plynit’ nova lehota splatnosti.

5.4 Objednavatel je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi za riadne a v&as zhotovené dielo podra tejto
zmluvy cenu diela na zéklade faktury ako u¢tovného dokladu v lehote splatnosti max. 60
dni odo dfia dorucenia ¢tovného dokladu. Vystaveniu dokladu musi predchadzat’ fyzicka
prehliadka Casti diela zodpovedajiica fakturovanej iastke. Objednavatel je povinny zaplatit’
cenu diela zodpovedajucu fakturovanej &iastke bezhotovostne - bankovym prevodom.
Faktura podl'a predchddzajiicej vety musi zohl'adfiovat’ vietky poZiadavky objednavatel'a na
rozsah a kvalitu diela, inak je neplatnd.

5.5 Faktira musi byt’ vyhotovena v minimalne 3 originaloch a riadne doruéena Objednavatelovi.
Faktara musi byt potvrdend vo forme podpisu Statutdrnym organom Zhotovitela, osobou
opravnenou konat’ za Objednévatel’a v zmluvnych veciach, inak sa na tiu nebude prihliadat’.

Faktira musi mat’ nasledujtce prilohy:

- supis skutotne vykonanych prac adoddvok potvrdeny podpisom zhotovitela

a Objednavatel'a a stavebno-technického dozoru Objednavatela.

- polozkovy rozpocet diela

- kryci list rozpoétu.
Ak faktura nebude obsahovat’ vietky naleZitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi
a vySSie uvedené tdaje a prilohy, Objednavatel je opravneny faktiru v lehote splatnosti
Zhotovitelovi vratit'. Lehota splatnosti zaéne v takom pripade plynut od doruéenia novej
spravne vystavenej a dorucenej faktiry spolu so vSetkymi vysSie uvedenymi prilohami
Objednavatel'ovi.

5.6 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Cast’ ceny za Dielo vo vyske 10 % z celkovej ceny s DPH
za Dielo (Cl. IV, bod 4.1) uhradi objednévatel’ do 30 dni po odstraneni zjavnych vad
a nedorobkov zistenych pri preberacom konani podla tejto zmluvy (dalej len ,,zadr?ana
suma‘).

5.7 Kone¢nu faktiru vystavi zhotovitel' najskor defi naSledujuci po odstréaneni zjavnych vad
a nedorobkov. Vystavenie tejto faktury vyluuje dodatoéné naroky na tpravu ceny zo strany
zhotovitela.

5.8 Zmluvné strany sa dohodli, Zze uhrady faktir bude realizovat objednavatel. Verejny
obstaravatel’ bude poukazovat’ finan¢né prostriedky objednavatelovi na zaklade odsthlasenej
faktiry verejnym obstardvatelom (bod 5.3).
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CL VI
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' vyhlasuje, e m4 vSetky povolenia a licencie, ktoré su nevyhnutné na vykonanie
Diela a Ze tieto povolenia st postaujtice na to, aby mohol Dielo riadne vykonat’. Tieto
doklady predlozi najneskér pri podpise tejto zmluvy, pokial’ neboli predloZené uZ v ramci
verejného obstardvania.

Zhotovitel  bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavizuje sa dodrziavat veobecne zavdzné predpisy, technické normy
apodmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi
(podklady z verejného obstaravania napr. rozpocet stavby, projektova dokumenticia a pod.)
objednavatel'a, pokynmi objednavatel'a, zapismi a dohodami opravnenych oséb zmluvnych
stran.

Ak dohoda uzatvorens v zmysle bodu 6.2 tohto &¢lanku m4 vplyv na rozsah Diela alebo na
termin vykonania Diela, musi byt stéastou tejto dohody aj spdsob upravy ceny. Takato
dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Objednavatel si vyhradzuje pravo rozhodniit' o obmedzeni alebo rozdeleni rozsahu Diela.
Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu Diela bude mat vplyv na zniZenie ceny diela
spésobom uvedenym v bode 6.7 tejto zmluvy. Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu Diela
musi byt’ pisomne oznidmen4 zhotovitel'ovi, priom zhotovitel’ sa zavézuje Dielo v takomto
obmedzenom alebo rozdelenom rozsahu vykonat'. Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu
Diela sa nepovazuje za porusenie tejto zmluvy a nezaklad4 zhotovitel'ovi narok na nahradu
Skody.

Zhotovitel' po dohode s objednavatelom vykond rozsirenie rozsahu Diela, v pripade ak
vznikne potreba na takéto rozsirenie na zaklade dodatoénych poziadaviek objednavatel’a,
priCom vy3ka ceny za vykonanie Diela bude uréena spésobom podla bodu 6.7 tejto zmluvy.
Dohoda o rozsireni rozsahu Diela bude tvorif dodatok k tejto zmluve.

Objednavatel’ m4 pravo pozadovat zmeny Diela alebo ktorejkol'vek jeho Casti, ktoré mozu
byt’ podla jeho nazoru nevyhnutné. Objednévater je povinny pisomne oznamit’ zhotovitelovi
potrebu takychto zmien Diela. Zhotovitel' do troch pracovnych dni od prevzatia pisomného
oznamenia 0znami objedn4vatelovi pripadné désledky tejto zmeny na dohodnutt cenu za
Dielo ana dohodnuté terminy vykonania Diela. Objednavatel je povinny vyjadrit' sa
k oznameniu o zmenach do troch pracovnych dni odo diia doruéenia pisomného oznamenia.
Ziadna takato zmena nema vplyv na platnost’ zmluvy. Zmena tykajtca sa zvySenia alebo
zniZenia zmluvnej ceny Diela alebo posunutia terminu ukonéenia priac bude rieena
dodatkom k tejto zmluve. Pokial’ nebude v dodatku stanovené inak, nem4 zmena Diela podla
tohto bodu vplyv na terminy jeho dokon&enia. V pripade, ¥¢ zmena Diela bude mat’ za
nasledok zmenu ceny Diela, cena Diela sa upravi_v stlade sbodom 6.7 tejto zmluvy.
V pripade, ak objednavatel vyda pisomny pokyn na zmenu Diela z ddvodu neplnenia alebo
porusenia zmluvy zhotovitelom Vv rozsahu jeho zodpovednosti, je zhotovitel povinny
zaplatit’ vietky néklady spojené so zmenou Diela.

VSetky zmeny uvedené v bode 6.2 a7 6.6 a vSetky zvySenia alebo zniZenia zmluvnej ceny
oceni zhotovitel' v zmysle jednotkovych cien podra jednotlivych poloziek cenovej ponuky,
ktora je sudastou tejto zmluvy. Price podPa druhu nezahrnuté v cenovej ponuke,
ocenenie ktorych nie je obsiahnuté v zmluvnej cenovej ponuke, budii ocenené podla
objednivatelom vopred odsuhlasenej kalkuldcie cien (bod 4.4). Uskutoénenie vSetkych
préac naviac musi byt’ nasledne upravené formou dodatku k tejto zmluve.




6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

Objednavatel’ sa zavézuje, Ze riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati zafi cenu ur¢enu
zmluvou. O prevzati Diela sa spiSe Protokol o prevzati diela, podpisany vSetkymi
zmluvnymi stranami.

Zhotovitel' zna$a nebezpedenstvo Skody, ale vlastnikom aj ¢iastkovej zhotovenej veci sa
stdva objednavatel zaplatenim prislusnej faktury. Vlastnikom celého Diela sa stava
objednavatel’ zaplatenim ceny za Dielo po odpocitani zadrZanej sumy.

Nebezpetenstvo $kody na Diele prechadza na objednavatela odovzdanim a prevzatim
zhotovovaného Diela ako celku na zdklade Protokolu o prevzati diela.

Odovzdanie staveniska ajeho Casti na vykonanie diela bude uskutoénené na zdklade
Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska ato v sulade sbodom 3.2 tejto zmluvy. Od
okamihu podpisu Protokolu od odovzdani aprevzati staveniska objednavatel'om
a zhotovitefom zodpovedd za stavenisko zhotovitel. Zhotovitel je povinny zabezpeCit
stavenisko tak, aby pogas vykonu prac a tieZ v obdobi pracovného voIna na stavbe nedoslo
k poskodeniu zdravia a majetku tretich osob.

Po dohode zmluvnych stran, zhotovitel’ si na svoje naklady zabezpe¢i dodavku elektriny,
vody a d’al$ich médii na stavenisku po dobu realizacie Diela, zriadeni pripojok a inStalaciu
meralov arozvodov. Systém rozvodov a vSetky pouzité zariadenia musia byt v sulade
s prislusnymi STN. Zhotovitel bude hradit’ poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stocné
a d’alsie zdroje a sluzby aZ do tplného dokonlenia diela, vratane poplatkov za pripojenie.
Zhotovitel' diela zabezpedi plnenie podmienok spravcov dotknutych inZinierskych sieti,
dotknutych orgénov a vietkych reviznych a vychodiskovych sprav.

Zhotovitel je povinny viest denné zdznamy o uskuto¢nenych pracach formou stavebného
dennika. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za Ucelom priebeZnej
kontroly a uskutoénenia zapisov zmluvnych strdn. Zhotovitel je povinny v dennych
zdznamoch zapisovat udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zd6vodnenie odchylok
vykonanych prac od dodaného technologického postupu prac, udaje o pocte zamestnancov,
poéte mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov préc, Gidaje doleZité na posudenie prac
organmi $titnej spravy, popis uskutolnenia prac, informécie o doddvkach materidlu na
stavbu, poziadavkach na koordindciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti
s uskutoétiovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje
stavbyveduci vzdy v def, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastanu okolnosti braniace
ich vykonu, resp. je potrebné riesit’ d’al§i postup prac. VSetky strany stavebného dennika
musia byt oéislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmie byt vynechané volné miesto.
Okrem stavbyvediiceho moze do stavebného dennika vykondvat potrebné zdznamy iba
objednavatel’, resp. osoba opravnena jednat’ v zmluvnych veciach objednavatela alebo
prislusné organy $tatnej spravy. Zhotovitel' je povmny zapisom v stavebnom denniku tri
pracovné dni vopred vyzvat’ objednavatel’a na i¢ast’ pri vykondvani skusok v sulade s STN.
Ak sa objednavatel nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel oprdvneny vykonat
skusky bez jeho tucasti. Zhotovitel je povinny viest podrobny technicky zaznam
o vykonanych skugkach. Vsetky zmeny aprace vykonané naviac je zhotovitel povinny
zd6vodnit’ zapisom do stavebného dennika. Objednavatel' alebo nim poverend osoba je
povinna priebeZne kontrolovat’ zédpisy v stavebnom denniku areagovat adekvatnym
spdsobom na poZiadavky & pripomienky zhotovitela. Képie stavebného dennika budu
priebezne po kontrole objednavatel'om uchovavané zhotovitefom pre potreby preberacieho
konania.



6.14

6.15

6.16

17

6.18

6.19

Zhotovitel' je povinny chranit’ Dielo pocas Jeho vykonavania a opatrit’ &asti hotového Diela

ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich poskodeniu do doby odovzdania Diela
objednavatel'ovi.

Zhotovitel nie je opravneny pri vykonavani Diela pouZit’ ndhradné hmoty a vyrobky oproti
predpokladanym v rozpoéte bez stihlasu opravneného zastupcu objednavatel’a, rovnako nie
Je opravneny odchylit' sa od podmienok verejného obstaravania, ktoré vykonal Urad ZSK
na zéklade poZiadavky spréavcu a ktoré st pre zhotovitel'a zavizné.

Zhotovitel bude vykondvat Dielo vo vlastnom mene ana vlastni zodpovednost’
v sulade s prisluSnymi pravnymi, predpismi a technickymi normami (STN, EN) as touto
zmluvou. Zhotovitel' bude pri vykonavani Diela postupovat’ s odbornou starostlivostou
abude sa riadit' vychodiskovymi podkladmi Objednavatela, pokynmi Objednévatela,
zapismi a dohodami opravnenych os6b zmluvnych stran. Zhotovitel’ je opravneny vykonat’
Dielo prostrednictvom tretich osdb/subdodévatelov, ktori st spdsobili na vykonavanie préc,
ktorymi ich Zhotovitel poveri. Za splnenie povinnosti subdod4vatelov zodpoveda
Zhotovitel' Objednavatel'ovi v takom rozsahu, ako keby tieto &innosti vykondval sdm.
Zhotovitel' zostava stranou osobne zodpovednou za plnenie zavizkov zo zmluvy o dielo aj
v pripade poverenia tretej osoby. Pripadnej zodpovednosti vo¢i objednavatelovi sa
zhotovitel' nemdZe zbavit doékazom, Ze pri vybere tretej osoby postupoval s naleZitou
starostlivostou. Zodpovednost' za vyber tretej osoby a ddsledky s touto volbou spojené,
nemozu byt’ prendsané na objednavatela. Zhotovitel nenesie zodpovednost’ za nesplnenie
zavdzku tretou osobou, ktorej plnenie zveril, iba v pripade kumulativneho splnenia dvoch
podmienok:
a) u zhotovitel'a nastali okolnosti vyluCujice zodpovednost podla ustanovenia § 374
Obchodného zékonnika a
b) ak by tretia osoba/subdodavatel (poskytujuci plnenie namiesto zhotovitela celkom alebo
Ciasto¢ne) bola priamo zhotovitefom v zmysle zmluvy s objednavatelom a aj u nej by
nastali okolnosti vylu€ujice zodpovednost podla ust. § 374 a § 375 Obchodného
zéakonnika.

Objednévatel' je opravneny Ziadat zmenu materidlov alebo technoldgii, ktoré maju byt
zabudované v stavbe podla vlastného uvaZenia, zhotovitel je povinny tito zmenu
akceptovat’ a prijat’ aj zmenu ceny doddvaného materidlu a technoldgie, ¢i uz jej zniZenie
alebo zvySenie. Tato zmena musi byt pozadovana objednavatelom v dostatoénom &asovom
predstihu, najneskdr vsak pat’ dni pred ich zabudovanim do stavby.

Zhotovitel' je povinny bez zbyto&ného odkladu, najneskér do 3 kalendérnych dni od
pisomného odovzdania staveniska tretej osobe/subdodavatelovi/om pisomne (listom)
Objednavatel'ovi oznamit’, Ze celkom alebo &iastodne poveruje tretiu osobu/subdodévatel’a
zhotovenim diela. Oznamenie podla prvej vety plati aj v pripade, ak medzi zhotovitelom
a tret'ou osobou/subdod4dvatelom nedoslo k pisomnému odovzdaniu/prevzatiu staveniska, ale
tretia osoba/subdodévatel’ napriek tomu dielo (alebo len jeho &ast) vykonava. Objednavatel
moZe kedykol'vek poziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal tretiu osobu/
subdodévatela, ktory podla nazoru Objednavatela nevykonava svoju pracu kvalitne.
Odvolany subdodévatel' bude Zhotovitefom &o najskor nahradeny inym subdod4vatel'om.
Odvolanim subdod4dvatela nebudi zmenené terminy dokondenia, ani zmluvnad cena.
Objednévatel' najneskdr pri odovzdani staveniska oznimi Zhotovitel'ovi, kto bude
vykonévat funkciu: stavebno-technického dozoru Objednavaterla.

Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze bez predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatela
umyselne ani z nedbanlivosti neumozni tretej osobe ziskat' informacie o Zmluve o dielo



6.20

6.21

6.22

6.23

6.24

6.25

6.26

6.27

alebo o skuto¢nostiach, ktoré sa dozvedel v savislosti s vykonanim Diela, hlavne o cene
alebo odhade ceny.

Objednavatel’ mdze preniest’ ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu
amdze toto delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zru3enie delegovania
bude vykonané v pisomnej forme anadobudne u&innost po doruCeni zhotovitel'ovi.
Akekol'vek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska, suhlas, schvélenie alebo podobny akt
uskutoétiovany touto osobou v stlade s delegovanim mé rovnaky uéinok, ako by ho
uskuto¢nil objednavatel’ sam.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za dodr¥iavanie BOZP, PO aochrany Zivotného
prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodavatel'a na
stavenisku. Zaroveri zabezpe&i, aby vietci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho
subdodavatel'a absolvovali predpisané $kolenia alebo mali prisluSné atesty a osvedcéenia.
Taktiez sa zhotovitel' zavézuje vybavit' svojich zamestnancov zodpovedajicimi osobnymi
ochrannymi pracovnymi pomdckami. Zhotovitel' bude v pripade nehody, alebo pracovného
urazu postupovat’ v sulade so vieobecne zavdznymi predpismi a zdkonmi, Zaroven okamZite
upovedomi zodpovedného zamestnanca objednévatela na stavbe:

- 0 pracovnych drazoch,

- 0 8kodéch na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,

- 0 8kodé4ch na Zivotnom prostredi,

- 0 poZiaroch.

Objednavatel’, opravnena osoba podla Cl. I, resp. osoba opravnena jednat' v realizaénych
veciach objednévatela je opravnena dat’ zamestnancom zhotovitela prikaz prerusit’ prace, ak
zodpovedny pracovnik zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpe&nost
uskutoCiovanej stavby, Zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné
vazne Skody.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze sa jeho pracovnici ani iné osoby sjeho vedomim nebudd
pohybovat, resp. zdrziavat na pracovisku (stavenisku) z dbévodov, ktoré nesuvisia
s vykonom prac podla tejto zmluvy, bez vedomia a sthlasu objednavatel’a alebo spravcu.
Objednévatel' nezodpovedd za Skody spdsobené zhotovitel'ovi, ak sa jeho zamestnanci
neopravnene zdrziavaji mimo uréenych priestorov.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody na cudzom majetku, ktoré by vznikli z jeho &innosti a tieto
odstréni na vlastné néklady. V pripade, ak $kodu podla predchadzajucej vety sposobi tretia
osoba/subdodavatel, za tito $kodu zodpoveda zhotovitel' ako keby ju spbsobil sam. Bez
odstranenia takto vzniknutych $ko6d objednavatel neuhradi cenu Diela Zhotovitel'ovi.
Pripadné Casové lehoty na odstranenie takychto $kéd sa dohodnu v procese odovzdavania
a preberania Diela.

€

Zhotovitel' je povinny stavenisko — pracovisko vhodne zabezpeCit'. Je povinny udrZiavat’ na
stavenisku — pracovisku poriadok a &istotu, ako aj odstratiovat’ odpady a neéistoty vzniknuté
zjeho prac. Zhotovitel' je povinny svoje pracovisko zabezpetit' tak, aby neohrozoval
bezpenost’ na inych pracoviskach.

Zhotovitel’ sa zavdzuje dodat’ objednavatelovi certifikdty zhody od pouZitych materidlov
a zariadeni pred ich zabudovanim.

Zmluvné strany sa zavizuju, Ze budi vzdjomne spolupracovat’ a poskytnt si vzajomna
sucinnost’ pri rieSeni konkrétnych otizok a problémov, ktoré vzniknd pocas vykondvania
Diela, najmi vzhl'adom na ich mozny vplyv na vysku ceny za Dielo. Zhotovitel je povinny



upozornit’ objedndvatel'a na moznost’ realizacie jednoduchsich a finan¢ne menej naro¢nych
rieSeni ako predpokladd tito zmluva. Objedndvatel nemusi predmetné pripomienky
zhotovitel'a pocas realizacie Diela akceptovat’.

6.28 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizécii diela nepouzije materiél, o ktorom je v ¢ase jeho

6.29

6.30

6.31

6.32

pouzitia zndme, Ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizécii stavebného Diela
musia spltiat’ podmienky a poziadavky uvedené v zdkone &. 133/2013 Z.z. o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, budu spltiat’ kritéria a Standard
poZzadovany objednavatelom abudu vsilade so vSeobecne zavdznymi  predpismi
anormami platnymi v SR.

Zhotovitel’ je povinny zucastiiovat’ sa kontrolnych dni ur¢enych objednévatel'om.

Zhotovitel' na ziadost’ objednavatela poskytne tretim osobam, ktoré si v prdvnom vzt'ahu
s objednévatel'om s predchadzajicim sihlasom objednavatel'a potrebné vysvetlenie vsetkych
otazok spojenych s vykondvanim Diela.

Zhotovitel’ poveri vykonom funkcie stavbyvediceho osobu, ktord ma prislusné opravnenie
vydané Slovenskou komorou stavebnych inZinierov a meno tejto osoby je povinny oznamit
objednévatelovi pri odovzdani a prevzati staveniska.

Ak o to objednévatel’ pisomne poziada, zhotovitel’ do 5 pracovnych dni od podpisu zmluvy
predlozi na odsuhlasenie objednavatelovi harmonogram prac na Diele. Odsuhlaseny
harmonogram prac bude sucastou tejto zmluvy. Bezdovodné nedodanie alebo neplnenie
harmonogramu prac sa bude povazovat' za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel’ ma
pravo od zmluvy odstupit’ bez poskytnutia ndhrady Skody zhotovitel'ovi.

6.33 Zhotovitel' vykona na vlastné nédklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré su potrebné

pre riadne ukoncenie diela alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie, vybavovanie
a thradu funkénych skusok zabezpeci zhotovitel.

6.34 Zhotovitel’ pisomne najmenej .....3..... dni vopred, pred riadnym a v¢asnym ukoncenim Diela

6.35

6.36

v sulade stouto zmluvou ozndmi Objednavatelovi, kedy bude dielo pripravené na
odovzdanie. Objednavatel' na zaklade tohto oznamenia do ..3........ pracovnych dni od
dorucenia tohto ozndmenia za¢ne proces odovzdania a preberania Diela.

Pri odovzdavacom a preberacom konani sa preveri, €i je zdvdzok zhotovitel'a splneny tak,
ako je stanovené v tejto zmluve, vykona sa fyzicka kontrola vykonaného Diela, jeho sucasti
a prislusenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky.

Riadnym vykonanim Diela ariadnym splnénim vSetkych zévédzkov zhotovitela
vyplyvajucich z tejto zmluvy sa rozumie riadne vykonanie Diela v stlade s touto zmluvou
tak, aby bolo spdsobilé pre uspe$né ukonéenie procesu odovzdania a preberania Diela,
ktorého vysledkom je Protokol o odovzdani a prevzati Diela a sucasné odovzdanie vSetkych
dokumentov potrebnych pre odovzdanie a prevzatie Diela podla tejto zmluvy a dokladov
potvrdzujucich kvalitu atechnické parametre Diela v sulade so vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami. Podmienkou riadneho vykonania Diela je aj
uspesné vykonanie vSetkych skuSok predpisanych osobitnymi prepismi a zavdznymi
normami. Vykonanie tychto skudSok zabezpei zhotovitel podla bodu 6.33 tohto ¢lanku.
Protokol o odovzdani a prevzati diela Diela musi byt zo strany Objednévatela podpisany:
Objednavatelom, stavebno-technickym dozorom Objednavatel'a. Protokol o odovzdani
a prevzati Diela musi byt zo strany Zhotovitel'a podpisany najmi: stavbyvedicim a osobou
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6.37

7.1

7.2

13

7.4

1.5

7.6

1.7

7.8

19

opravnenou konat' za Zhotovitela v realizatnych veciach. Uvedené doklady musia byt
vyhotovené v slovenskom jazyku.

Po ukonéeni prac, najneskdr do 10 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel’ povinny
pracovisko uplne vypratat, upravit' terén staveniska, odstrénit’ zvySny materidl, odpady
a pod. Zhotovitel' je povinny pri vykonavani diela dodrZiavat vSeobecne zavizné pravne
predpisy SR, hlavne zakon €. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom zneni.

CL VII
Sankcie a zmluvné pokuty

V pripade omeskania zhotovitela sriadnym vykonanim aodovzdanim Diela
objednavatel'ovi, je objedndvatel’ opravneny Ziadat' od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,05 % z ceny Diela s DPH (bod 4.1 tejto zmluvy) za kazdy aj zadaty deti
omesSkania. V pripade, ak vySka takto urenej zmluvnej pokuty je niZsia ako 3.000,00 € za
kazdy deri omesSkania, zhotovitel je povinny zaplatit' objednavatel'ovi zmluvni pokutu
3.000,00 € za kazdy (aj zaCaty) defi omeSkania zhotovitel'a s riadnym a vCasnym vykonanim
a odovzdanim Diela.

V pripade, ak sa Zhotovitel' omeska s odstranenim a likvidéciou staveniska, ipravou terénu
staveniska do povodného stavu oprotl terminu uvedenému v Cl. VI, bod 6.37 tejto  zmluvy,
ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si u Zhotovitel'a narok na zmluvnu pokutu vo vyske 100 €
za kazdy den omeskania.

Ak sa objednévatel’ dostane do omeskania s thradou opravnenej faktury, méze si zhotovitel’
uplatnit’ voci objednéavatelovi zaplatenie urokov zomeskania vo vyske 0,05% sDPH
z dlznej sumy za kazdy dent omeSkania.

Ak zhotovitel’ nevykona Dielo v termine podl'a zmluvy alebo prerusi vykongvanie predmetu
tejto zmluvy, je objedndvatel’ opravneny pozadovat’ uhradenie nékladov a §kad, ktoré mu tak
preukazatel'ne vznikli.

Ak zhotovitel nezaéne s odstrafiovanim vad Diela v lehote uvedenej v bode 8.3. tejto
zmluvy, objedndvatel je oprdvneny poZadovat’ od neho zaplatenie zmluvne; pokuty vo vyske
0,05% z ceny Diela s DPH za kazdy deii omeskania.

Zhotovitel' zaplati objedndvatel'ovi za omeskanie s odstranenim pripadnych zjavnych vad
a nedorobkov v dohodnutych terminoch za kazda vadu a nedorobok a kaZdy deti omegkania
zmluvnu pokutu 100 €, rovnako zhotovitel' zaplati objednavatelovi zmluvnu pokutu vo
vyske 100 € za kazdy denn neposkytnutia sucmnostl v suvislosti s reklamaciou vad diela
podla €l. VIIL. bod 8.3 a bod 8.4 tejto zmluvy.

Zhotovitel' zaplati objednavatel'ovi za omeSkanie s odstrdnenim pripadnych skrytych vad
v dohodnutych terminoch za kazdu vadu a kazdy deti ome$kania zmluvnid pokutu 100 €.

Objednavatel’ je opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 %
z celkovej ceny diela s DPH podl'a tejto zmluvy v pripade, ak zhotovitel’ poru$i ustanovenie
¢lanku VI. bod 6.18 tejto zmluvy. Z toho istého dévodu je objednavatel opravneny okamzite
odstupit’ od tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednéavatel je opravneny ziadat' zaplatenie zmluvnej
pokuty, v zmysle bodu 7.1 a 7.2 tohto ¢lanku, tak, Ze doru¢i zhotovitel'ovi pisomnu vyzvu na
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7.10

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

zaplatenie zmluvnej pokuty, ktord bude obsahovat’ variabilny symbol, sumu na zaplatenie
alehotu na zaplatenie. V pripade ak zhotovitel zmluvni pokutu nezaplati dobrovolne,
zmluvné strany sa dohodli, Ze objednévatel’ je opravneny svoju splatni pohl'adavku titulom
zmluvnej pokuty jednostranne zapoditat’ vo¢i akejkol'vek splatnej pohl'adavke zhotovitela.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia zavidzku
zabezpefeného zmluvnou pokutou ani povinnosti nahradit’ $kodu tym spdsobend.

CL VIII
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel' zodpoved4d Objednavatelovi za to, Ze Dielo bude vykonané podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a Ze pocas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, urené v projektovej dokumentécii (ak bola predlozend) a v platnych pravnych
a technickych predpisoch. Objednédvatel’ nie je povinny prevziat’ vykonané Dielo, ktoré
mé vady a nedorobky braniace riadnemu uzivaniu Diela. Dielo ma vady braniace riadnemu
uzZivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsthlasenym technologickym postupom prac,
pravnymi predpismi a technickymi normami platnymi v SR alebo s dohodou zmluvnych stran,
pripadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané vsetky dohodnuté prace, pripadne neboli
odovzdané dokumenty podl'a bodu 6.26 tejto zmluvy.

V pripade zistenia vad a nedostatkov bude spisany ich zoznam s uvedenim dohodnutych
terminov odstranenia. V pripade, Ze vady a nedostatky budu drobného charakteru a nebudu
brénit’ riadnemu uZivaniu Diela, moZe objednavatel' prevziat vykonané Dielo s urCenim
terminu odstranenia vad a nedostatkov. Po ich odstraneni bude spisany zapis rozhodujuici pre
urcenie zaciatku zaruénej doby na Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela, Ze po€as zaru¢nej doby ( bod 8.5)
m4 objednéavatel' prdvo pozadovat' a zhotovitel' povinnost' odstranit’ takéto vady Diela na
svoje ndklady. Zhotovitel’ sa zavézuje zaCat’ s odstrafiovanim opravnenych vad Diela do 24
hodin po uplatneni reklamacie objednavatelom a vady odstranit’ bez zbyto¢ného odkladu,
najneskor do troch dni od doruenia reklamécie od objednavatel'a, ak sa s objednavatelom
pisomne nedohodne inak.

Ak zhotovitel neodstrani vady v pozadovanom termine, ak ich neodstrani spravne, pripadne
ich neza¢ne odstrafiovat’ v dohodnutom termine alebo je vzh'adom ku vSetkym okolnostiam
zrejmé, Ze vady v poZzadovanom termine neodstrani, objednavatel’ je opravneny pozadovat’
zniZenie ceny alebo odstranit’ ich sdm alebo dat’ ich odstranit’ tret'ou osobou a to na naklady
zhotovitel'a, priCom zhotovitel’ sa vyslovne zavizuje a je povinny takto vynaloZené naklady
objednadvatel'ovi nahradit. Nahrada takto vzniknutych nakladov moze byt vykonana
nasledovne: ©

a.) zapo&itanim zadrzanych 10 % z ceny podla Cl. V. bodu 5.6 zmluvy, pokial tito suma

nebola objednévatel'om zaplatend alebo
b.) vystavenim faktury so splatnost'ou 10 dni odo diia doruc¢enia zhotovitelovi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady Diela v zaruénej dobe, ktora je 60 mesiacov. Zaru¢na doba
zaCina plynut diom podpisania Protokolu o odovzdani aprevzati Diela. Zhotovitel
nezodpovedd za vady spdsobené chybnym zaobchiadzanim s Dielom po jeho prevzati.
Zhotovitel' takisto nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim stavebnych
materidlov aveci poskytnutych objedndvatelom, na nevhodnost ktorych objednavatela
upozornil, ale ten na ich pouziti pisomne trval alebo ak zhotovitel' ani pri maximalnej
starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost.
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8.6

8.7

9.1

9.2

10.1

Zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktorti objednévatel’ nemdze Dielo uZivat’ pre jeho vady
alebo nedorobky, za ktoré zodpovedd zhotovitel. V pripade, Ze pri ich odstrafiovani doslo
k vymene jednotlivych Casti za nové, plati, Ze pre nové Casti Diela zaCina plynit nova
zaru¢na doba 60 mesiacov odo diia nasledujuceho po podpisani protokolu o odstraneni vady
alebo nedorobku.

Na materidly a technolégie, ktoré tvoria sucast’ dodavky diela sa vztahuje zéru¢nd doba
podl'a uvedeni ich vyrobcov.

ClL IX
Osobitné ustanovenia

Pre ulely tejto zmluvy sa za vy$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vole
zmluvnych strdn atieto ich ani nemdZzu ovplyvnit, napr. vojna, mobilizcia, Zivelné
pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym, zmluvna strana, ktord sa bude chciet” odvolat’
na vys$§iu moc, poziada druhd stranu o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu
plnenia. Ak ned6jde k takejto dohode, mé& zmluvna strana, ktord sa oprdvnene odvolava na
vy$§iu moc, pravo odstupit od zmluvy. Utinky odstipenia nastani diiom doru¢enia
ozndmenia o odstipeni druhej zmluvnej strane.

CLX
Odstipenie od zmluvy

Objednéavatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy podla § 344 a nasl. Obchodného zdkonnika
alebo za podmienok v zmluve ustanovenych, najma:

- ak zhotovitel' neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovovania
predmetu zmluvy uréenym technologickym postupom prac, STN a vSeobecne
zavdaznymi pravnymi predpismi a touto zmluvou, a napriek pisomnému upozorneniu
objednavatel'a nevykond ndpravu v urcenej lehote,

- ak zhotovitel' aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela (jeho zastupcom na
stavbe, zapisom v stavebnom denniku na chybné plnenie zhotovitela stavby alebo
inym vhodnym spdsobom) pokracuje v chybnom plneni alebo aj napriek upozorneniu
v primeranej lehote mu urCenej na odstrdnenie vady tato neodstrénil. V rozsahu
chybného plnenia nie je objednavatel povinny vykonat’ thradu platby a az do jeho
odstranenia nie je v omeSkani s platenim. Vysku takto neuhradenej Ciastky stanovi
objednavatel’ vypo¢tom podla rozsahu chybného plnenia v sulade s cenovou ponukou,
ktora je sucastou tejto zmluvy,

- ak zhotovitel' bezdévodne neprevezme stavenisko, nedokaZe vykonat’ Dielo v zmysle
zmluvy alebo bez vaZneho dovodu prerusi vykondvanie Diela,

- ak je proti zhotovitelovi vedené konkurzné konanie, bol podany ndvrh na zacatie
konkurzného konania, navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dovodu
nedostatku majetku, ak bolo zacaté reStrukturalizacné konanie v zmysle zdkona &.
7/2005 Z. z. vplatnom zneni, alebo ak zhotovitel v dosledku svojej platobne;j
neschopnosti zastavi svoje platby inym dodavatel'om, pripadne ak zhotovitel’ vstupil do
likvidacie.

10.2  Zhotovitel je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripadoch, ak:

- objednavatel’ neodovzda stavenisko v termine stanovenom touto zmluvou,
- objednavatel’ prerusi vykonavanie Diela na dobu prekracujicu tri kalendédrne mesiace,
pokial’ tak nebolo urobené z dovodu na strane zhotovitel'a,
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- objednévatel je v omeskani s platenim za Dielo o viac ako 60 dni,
- objedndvatel’ bezdovodne neprevezme riadne vykonané Dielo.

CL XI
Zaverecné ustanovenia
1.1 Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami.
ZhotoviteI' sa bude riadit' tieZ pisomnymi pokynmi objednavatela, zapisanymi
v stavebnom denniku a pisomnymi dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych
stran v prisluSnom predstihu.

112 Ostatné skutoCnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budd spravovat
prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zékonnika, Obgianskeho zakonnika, pripadne
d’al$imi pravnymi predpismi, najmé: stavebnym zdkonom, zékonom o Zivotnom prostredi,
zakonnymi normami o bezpe¢nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach
a dalSimi pravnymi predpismi zaviznymi na tzemi Slovenskej republiky, s&m obe
zmluvné strany bez vyhrad suhlasia.

11.3 Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neu&inné, nedotyka
sa to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaju platné a u¢inné. Zmluvné strany sa
v tomto pripade zavédzuju dohodou nahradit’ neplatné, resp. neu¢inné ustanovenie novym
ustanovenim platnym, resp. G¢innym, ktoré najlepsie zodpovedd pévodne zamyslanému
ekonomickému ucelu ustanovenia neplatného, resp. neudinného. Do tej doby plati
zodpovedajuca Giprava vieobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

11.4  V pripade, kedy tato zmluva alebo zakon zakotvuje povinnost’ dorudovat’ druhej strane,
doruCuje sa na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Zasielka sa povaZuje za dorugenu aj
diiom, kedy ju adresat odmietol prevziat’ alebo dfiom uplynutia GloZnej lehoty na poste, a to
aj vpripade, Ze sa adresit o uloZeni zasielky nedozvedel, pripadne diiom, ktory bude
oznaceny na zasielke ako defi netispesného dorucenia z dovodu ,,Adresat neznamy*.

11.5 Zmluvné strany vzéjomne prehlasuji, Ze zmluvu uzavreli slobodne a vazne, nie za zvIast
nevyhodnych podmienok, bez akéhokolvek dontitenia, nie vtiesni a po vz4jomnom
uvazeni. Rovnako tak prehlasuju, Ze im nie si zndme Ziadne skuto&nosti, ktoré by mohli
spOsobit’ neplatnost’, resp. net¢innost’ tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, cely jej
text precitali a pochopili a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoruéne podpisuju.

11.6  Tato zmluva je vypracovand v troch vyhotoveniach, objednavatel obdrzi jedno
vyhotovenie, verejny obstaravatel’ a zhotovitel’ po jednom vyhotoveni zmluvy. Tato zmluva
nadobudne platnost’ diiom jej podpisu vSetkymi zmluvnymi stranami. Tato zmluva
nadobudne ucinnost’ diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovej stranke

objednévatela.
V Zakamennom, diia .22, 7. 2%/ . V Zakamennom, dita ... 0. 2. 205
Za zhotovitel’a : » 7.a ahiednavatela -

Vladimir gvec, ){onatel’
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