ZMLUVA O DIELO ¢&. 02/2017

uzavreta v zmysle § 536 a nasledujucich zakona €. 513/1991 Zb.
- Obchodného zdkonnika v zneni neskorSich zmien a doplnkov
( d’alej len ,,zmluva“)

CLL
Zmluvné strany
Objednavatel’:

Domov socidlnych sluZieb a zariadenie pre seniorov

Zakamenné
Sidlo: 029 56 Zikamenné 559
ICO: 00632848
DIC: 202 05733679
Zastupeny: JUDr. PhDr. Adriana Adamicova
Bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SK 66 81800000007000500242
Osoby opravnené jednat’ v:

- zmluvnych veciach: JUDr. PhDr. Adriana Adamicov4, riaditel’ka

- realizacnych veciach: ~ JUDr. PhDr. Adriana Adamicov4, riaditel’ka
Mgr. Méria Sekerasova, vediica EPU
Telefonicky kontakt: +421435524049
E-mail. adresa: dsszakam@yvuczilina.sk
Stavebny dozor:
(d’alej v texte zmluvy len ako ,,Objednavatel*)

Zhotovitel’: BALGAS s.r.o.
Sidlo: Andreja Hlinku 2005/10, 013 03 Varin
ICO: 44 743 378
IC DPH: SK2022824650
DIC: 2022824650
Zastipeny: Tomas Balcer¢ik - konatel’
Bankové spojenie: CSOB as.
IBAN: SK36 7500 0000 0040 0778 7780
Osoby opravnené jednat’ v:
-zmluvnych veciach: Tomas Balcerc¢ik
-realiza¢nych veciach: Tomas Balcer¢ik
Telefén: 0908 23 55 23
Email: balcercik@gmail.com

Zapisany v registri:(d'alej v texte zmluvy len ako ,,zhotovitel*)
CLIL
Predmet zmluvy
2.1 Zhotovitel sa zavézuje, ze pre Objednavatel’a vykona stavebné prace na diele:

»Rekonstrukcia plynovych kotlov v DSS a ZpS Zakamenné — pracovisko Oravsks Lesni“
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(d’alej len ,,Dielo®) podla:

- cenovej ponuky (oceneny vykaz vymer, kryci list a rozpocet) zo diia 02.12.2017 - priloha €. 1

- sutaznych podkladov z procesu verejného obstardvania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu
vysvetlovania, vybavovania Ziadosti o ndpravu a/alebo namietok a dalSich podmienok
v ramci procesu verejného obstaravania

- informécii ziskanych obhliadkou lokality budiceho umiestnenia diela

- podkladov a poziadaviek poskytnutych Objednavatel'om

Objednavatel sa zavizuje zaplatit’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve zhotovitel'ovi cenu za
vykonanie a zrealizovanie Diela (CL. IVa V).

Zhotovitel sa zavizuje vykonat’ Dielo riadne a v¢as na svoje nédklady a na svoje nebezpecenstvo.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je osobou odborne spdsobilou na vykonanie Diela v zmysle
prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ vSetky vSeobecne zavdzné
pravne predpisy vztahujlice sa na vykonanie Diela, a to najma zakon ¢&. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskor§ich zmien a doplnkov.
Zhotovitel' potvrdzuje, Ze mu je zname a jasné technické rieSenie Diela a ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré st k vykonaniu Diela potrebné.

Prilohou tejto zmluvy je: cenova ponuka Zhotovitel'a (oceneny vykaz vymer, kryci list a rozpocet)
— priloha ¢&. 1.

Tato zmluva je uzavretd ako vysledok verejného obstaravania, ktoré uskuto¢nil verejny
obstaravatel: Domov socialnych sluzieb a zariadenie pre seniorov Zakamenné, postupom
v zmysle § 117 zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ako ,,zakon &islo 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani)® na predmet zakazky: ,,,RekonStrukcia plynovych kotlov v DSS a ZpS
Zikamenné — pracovisko Oravska Lesna“, vyhlasenej v elektronickom systéme EVOSERVIS
dnia 29.11.2017 pod &islom zakazky 1679522464.

CL IIL
Miesto, terminy vykonania Diela
a podmienky riadneho vykonania Diela

Miestom vykonania Diela je: Slovenska republika, Domov socialnych sluZieb a zariadenie pre
seniorov Zakamenné — pracovisko Oravskéa Lesna 296

Zhotovitel sa zavizuje, Ze riadne vykona Dielo (Cl. IT) v nasledovnych terminoch:

e prevzatie miesta vykonu prace: do 3 dni odo diia dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatela
na prevzatie miesta vykonu prac Zhotovitel'om s tym, ze zmluvné strany sa zavdzuji vykonat’
pisomny zdpis z odovzdania a prevzatia miesta vykonu prac samostatne (osobitne). Porusenie
povinnosti prevziat' stavenisko Zhotovitelom v zmysle predchadzajicej vety sa povazuje za
podstatné poruSenie zmluvy zo strany Zhotovitel'a a zaklad4 pravo Objednavatela odstipit
od tejto zmluvy;

e vykonanie Diela: najneskor do 7 kalendarnych dni odo diia pisomného prevzatia
miesta vykonu prace zhotovitelom.
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Zhotovitel’ do 3 pracovnych dni od prevzatia miesta vykonu prac predlozi Objednavatel'ovi na
odsthlasenie harmonogram prac v zmysle siihrnnej technickej spravy, ktora tvori sudast’
projektu k uvedenej zakazke. Zhotovitel sa zavidzuje postupovat pri vykonavani Diela v sulade
s odstuhlasenym harmonogramom prac. NepredloZenie harmonogramu prac v dohodnutej lehote
a/alebo neplnenie harmonogramu prac odsthlaseného Objednavatelom bez néleZitého
zddvodnenia sa povaZuje za podstatné poruSenie zmluvy a Objednavatel’ méze odstiapit’ od tejto
zmluvy. Harmonogram prac méZe byt po odsithlaseni Objednévatel'om aktualizovany, a to najma
v pripadoch, v ktorych tato zmluva predpoklad4 zmenu terminu vykonania Diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje bez zbytotného odkladu (najneskér do jedného diia) informovat
Objednavatel’a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora by brénila alebo staZovala realizaciu predmetu
zmluvy a ktord by mohla mat’ vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania a ukonéenia prac

Diela a/alebo na odsthlaseny harmonogram prac. Uvedend povinnost sa vztahuje aj na
Objednavaterla.

Objednavatel sa zavdzuje riadne ukoncené Dielo od zhotovitela prevziat aj pred dohodnutym
terminom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto &lanku.

V pripade, Ze Zhotovitel' sa ome$ka oproti dohodnutému terminu na vykonanie Diela podl'a bodu
3.2 tohto ¢lanku o viac ake 2 kalenddrne dni, povaZzuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy
z jeho strany s prdvom Objednavatela odstupit’ od tejto zmluvy. Omeskanie s odovzdanim Diela
o menej ako 2 kalendérne dni oproti dohodnutému terminu na vykonanie Diela podl'a bodu 3.2
tohto ¢lanku sa nepovazuje za pripustné omeskanie s vykonanim Diela.

Riadnym vykonanim Diela sa rozumie riadne ukonéenia Diela v silade s touto zmluvou
ajeho odovzdanie objedndvatelovi a prevzatie objedndvatelom na ziklade Protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela v termine na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 . tohto
¢lanku. Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany Objednavatel'a podpisany:
osobou opravnenou konat' za Objednavatela v realizaénych veciach, stavebnym dozorom
Objednavatel'a a odbornym autorskym dohl'adom Objednévatel'a (v pripade, ak je OAD na diele
— stavby vykondvany). Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany Zhotovitel'a
podpisany najmi: stavbyvedicim a osobou opravnenou konat za Zhotovitel'a v realizaénych
veciach.

Dielo sa povaZuje za riadne ukoncené, v sulade s touto zmluvou, ak je Dielo zhotovené v sulade
so zmluvou; ak st tUspeSne vykonané vietky skiSky, kontroly a merania, ktoré vyzaduja
vieobecne zdvizné pravne predpisy a technické normy a/alebo technické predpisy pre riadne
ukondenie a uZivanie diela a/alebo pre jeho uvedenie do riadnej prevadzky a ak st k dispozicii
doklady potvrdzujuce kvalitu a technické parametre Diela a doklady, ktoré vyzaduji vieobecne
zavdzné pravne predpisy a technické normy a/alebo technické predpisy pri ukonéeni Diela a pri
procese jeho odovzdania a prevzatia. Uvedené doklady musia byt vyhotovené v slovenskom
jazyku. Po ukonceni prac zabezpeéi zhotovitel: vypracovanie dokumenticie skutoéného
vyhotovenia dokumenticie.

Zhotovitel najmenej 2 kalendarne dni vopred, pred riadnym a véasnym ukonéenim Diela v stlade
stouto zmluvou oznadmi Objednavatelovi, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie.
Objednavatel’ na zaklade tohto oznamenia upovedomi Zhotovitel'a o termine zadatia preberania
Diela. Pri odovzdévacom a preberacom konani sa preveri, ¢i je zavdzok zhotovitel'a splneny tak,
ako je stanovené v tejto zmluve, vykond sa fyzickd kontrola vykonaného Diela, jeho sudasti
a prisluSenstvd, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné sktisky a doklady v zmysle bodu 3.
8 tohto ¢lanku zmluvy.



3.10V pripade, ak budt pri odovzdédvacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky, ktoré
sami o sebe alebo spolu brania jeho bezpe¢nému uZzivaniu na 0cel, ktorému slizi, a/alebo

v pripade, ak nebudu splnené podmienky alebo doloZené doklady vyplyvajice z bodu 3.8 tohto
¢lanku, Objednavatel’ Dielo neprevezme.

3.11V pripade, ak budu pri odovzdavacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky, ktoré
sami osebe a ani spolu nebrania jeho bezpe¢nému uzivaniu na ucel, ktorému slazi, Objednavatel
Dielo prevezme pod podmienkou, Ze takéto vady a nedorobky budi Zhotovite'om v celom
rozsahu odstranené do terminu dohodnutom alebo stanovenom v Protokole o odovzdani a prevzati
diela.

3.12Ak vady a nedorobky nebudi Zhotovitel'om odstranené v dohodnutom alebo stanovenom termine
uvedenom v Protokole o odovzdani aprevzati diela, Objednavatel' je oprdvneny tieto vady
a nedorobky odstranit’ sim alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitel’a.

3.13Po ukonéeni prac, najneskdr do 10 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel' povinny miesto
realizdcie uplne vypratat’, upravit’ terén, odstranit’ zvy$ny material, odpady a pod. Zhotovitel’ je
povinny pri vykonavani diela dodrziavat’ vSeobecne zavizné pravne predpisy SR, hlavne zékon €.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov v platnom zneni.

CL1V.
Cena za Dielo

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podla cenovej ponuky, ktora je si¢astou tejto zmluvy
odsthlasenej zmluvnymi stranami:

Cena bez DPH 17368,00 EUR
DPH 20 % 3473,60 EUR
spolu s DPH 20841,60 EUR

slovom: Dvadsat’tisicosemstoStyridsat’jeden, 60/100 EUR.

DPH bude t¢tovana v stlade so vSeobecne zavidznymi pravnymi predpismi Géinnymi v ¢ase
fakturacie.

4.2 Cena za Dielo je maximalna, ktorii nemozno bez stihlasu objednavatela zvysit'.
4.3  Zhotovitel bude fakturovat’ len skutoéne vykonané prace a dodavky.

4.4 Objednavatel nebude akceptovat’ Ziadne navySovanie ceny diela podl'a tejto zmluvy a jej prilohy
zdovodu realizacie prac naviac Zhotovitel'om, ktoré vyplynie zdévodu nedostatoéného
obozndmenia sa Zhotovitela s obsahom zadania zékazky vo vykaze vymer as obsahom
technickej spravy.

4.5 Cena za dielo podl'a bodu 4.1 tohto ¢lanku zahfiia aj vSetky ndklady spojené so zariadenim
staveniska. Horizontélna a vertikalna preprava materidlu do rieSenych priestorov je zhotovitefom
ocenend v ramci poloziek presunov hmot, rovnako aj likvidacia a nakladanie s odpadom.

4.6 Predmet tejto zmluvy je financovany zo zdrojov ZSK.
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Objednavatel’ neposkytne preddavok alebo zélohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.

CLV.
Fakturicia a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na realizcii diela bez zélohovych platieb. Cena za Dielo bude
uhradena na zaklade jednorazovej faktury podl'a bodu 5.3 tohto Cl. zmluvy za vykonané prace
a dodavky po riadnom ukonc¢eni a odovzdani Diela.

Pravo Zhotovitela fakturovat' za vykonané prace vznika po ukonceni a odovzdani Diela na
zéaklade Protokolu odovzdani a prevzati Diela podpisaného zhotovitelom a Objednéavatelom.

Faktura musi obsahovat' vSetky ndlezitosti dafiového dokladu podla platnych pravnych
predpisov, oznacenie zhotovitel'a, ¢islo zmluvy, ¢islo Giastkovej faktiry, dei odoslania faktury,
den splatnosti faktiry a defi zdaniteného plnenia, oznacenie pefiazného tGstavu a ¢islo Gétu, na
ktory sa ma platit’, fakturovani cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovii fakturovant cenu,
oznacenie diela, peCiatku a podpis Statutara zhotovitela a prilohou kaZzdej Giastkovej faktary
musi byt supis skutocne vykonanych prac a dodavok vystaveny zhotovitel'om a odsthlaseny
a podpisany osobou opravnenou jednat v realizanych veciach /stavebnym dozorom za
objedndvatela za prislusny kalendarny mesiac. Ak faktira nebude obsahovat’ naleZitosti
stanovené pravnymi predpismi azmluvnymi dojednaniami v tejto zmluve, objednavatel aj
spravca je opravneny ju pred uplynutim lehoty splatnosti vratit’ zhotovitelovi bez zaplatenia.
Dorucenim opravenej faktlry objednavatel'ovi zaéne plynut nova lehota splatnosti.

Objednavatel’ je povinny zaplatit' zhotovitelovi za riadne a v€as zhotovené dielo podla tejto
zmluvy cenu diela na zéklade faktury ako uctovného dokladu v lehote splatnosti max. 60 dni
odo dia dorufenia G¢tovného dokladu. Objednéavatel je povinny zaplatit' cenu diela
zodpovedajicu fakturovanej Ciastke bezhotovostne - bankovym prevodom.

Faktira musi byt vyhotovend v minimalne 2 originaloch a riadne doru¢ena Objednavatel'ovi.
Faktura musi byt’ potvrdena vo forme podpisu opravnenou osobou za Zhotovitel'a. Faktira musi
mat’ nasledujice prilohy:

- supis skutotne vykonanych prac adodavok potvrdeny podpisom Zhotovitel'a
a Objednavatel’a a stavebného dozoru Objednévatela alebo osobou opravnenou konat’ za
Objednavatel’a v realizaénych veciach,

- polozkovy rozpocet diela
- kryci list rozpoétu.

Ak faktira nebude obsahovat’ vSetky néleZitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi a vyssie
uvedené Udaje a prilohy, Objednavatel’ je opravneny faktiru v lehote splatnosti Zhotovitelovi
vratit. Lehota splatnosti zaéne v takom pripade plynit’ od doruéenia novej spravne vystavenej a
dorucenej faktiry spolu so vSetkymi vyssie uvedenymi prilohami Objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Cast’ ceny za Dielo vo vyske 10 % z celkovej ceny s DPH za Dielo
podra C1. IV, bod 4.1 je spravca opravneny zadrzat’ do odstranenia vad a nedorobkov zistenych
pri preberacom konani podl'a tejto zmluvy (d’alej len ,,zadrzné*). Zadrzné spravca uvolni do 30
dni od odstranenia vad a nedorobkov.
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CL VL
Subdodavatelia

Subdodavatel'om na ucely tejto zmluvy je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel so
Zhotovitel'om pisomnu odplatni zmluvu na plnenie ur€itej ¢asti Diela. Zoznam subdodavatel'ov
zhotovitel'a znamych v Case uzavretia zmluvy je uvedeny v Prilohe ¢. 2 - Zoznam
subdodavatelov, ktora tvori neoddelite'na prilohu tejto zmluvy.

Zhotovitel méze poverit vykonanim casti Diela len tych subdodéavatelov, ktori st uvedeni
v Zozname subdodavatelov, ktory tvori Prilohu ¢&. 2 tejto zmluvy, porusenie tejto povinnosti
zhotovitel'a sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy, ktoré zakladd Objednavatelovi
pravo odstipit’ od tejto zmluvy.

Pri vykonavani ¢asti plnenia tejto zmluvy subdodavatel'om ma zhotovitel' zodpovednost, akoby
plnenie vykonaval sam.

Zhotovitel' je povinny oznamit’ objednavatel'ovi bez zbyto¢ného odkladu akikolvek zmenu
tdajov o subdodavatel'ovi.

Pravidla pre zmenu subdodavatel’ov poc¢as plnenia zmluvy:

K zmene subdodavatel'a moze dojst’ len po pisomnom odsthlaseni Objednavatel'om na zaklade
aktualizovania Prilohy €. 2 — Zoznam subdodavatel'ov dodatkom k tejto zmluve. Zhotovitel' je
povinny najneskér 3 kalendarnych dni pred diiom, ktory predchiadza diiu v ktorom nastane
zmena subdodavatela, pisomne oznamit' objednavatelovi zdmer zmeny subdodavatela s
uvedenim identifika¢nych tidajov nového subdodévatela, v rozsahu Prilohy &. 2. (aktualizovany
zoznam subdodéavatel'ov).

Obdobne ako pri zmene subdodavatel'a postupuji zmluvné strany aj vtedy, ak potreba zabezpe¢it
Cast’ plnenia tejto zmluvy o dielo subdodavatel'om nastane u zhotovitela aZ po uzavreti zmluvy.

Objednavatel’ méze kedykol'vek poziadat’ Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal subdodavatela,
ktory podl'a nazoru Objednavatel'a nevykondva svoju pracu kvalitne.

6.7 PoruSenie povinnosti, ktora pre zhotovitel'a vyplyva z bodu 6.6 tohto ¢lanku, sa povazuje za
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podstatné porusenie tejto zmluvy a zaklada Objednavatel’'ovi pravo odstupit’ od tejto zmluvy. .

: Cl. VIL
DalSie prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma vietky povolenia a licencie, ktoré st nevyhnutné na vykonanie Diela
a Ze tieto povolenia su postatujuce na to, aby mohol Dielo riadne vykonat. Tieto doklady
predloZi najneskdr pri podpise tejto zmluvy, pokial’ neboli predloZené uZz v ramci verejného
obstaravania.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zhotovitel’ sa zavdzuje dodrziavat' v§eobecne zavizné predpisy, technické normy a podmienky
tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi (podklady z verejného
obstardvania, sutazné podklady, projektova dokumentacia, cenovd ponuka (rozpocet diela),
technickd spréava, podmienky ohlésenia stavby pod.), pokynmi objednavatela a stavebného
dozoru, zdpismi a dohodami opravnenych osdb zmluvnych stréan.
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Objednavatel' v pripade zmeny najneskor pri odovzdani miesta vykonu prac ozndmi
Zhotovitel'ovi, kto bude vykonavat’ funkciu: stavebno-technického dozoru Objednévatel’a.

Objednavatel’ sa zavézuje, Ze riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati cenu uréent zmluvou.
O prevzati Diela sa spiSe Protokol o prevzati diela, podpisany vietkymi zmluvnymi stranami.

Zhotovitel' znasa nebezpecenstvo skody na zhotovovanom Diele. Zhotovitel taktieZ zodpoveda
za Skodu spdsobenti prevadzkovou ¢innostou Zhotovitela podas realizacie prac na majetku
Objednavatel'a a tretich osdb, ako aj na zdravi a Zivote 0s6b. Nebezpeenstvo $kody na Diele
prechadza na objednéavatel'a odovzdanim a prevzatim zhotovovaného Diela ako celku na zéklade
Protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je od poéiatku Objednévatel’. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom ainym &astiam Diela pouZitym Zhotovitefom pri
zhotoveni Diela nadobida Objednavatel okamihom ich zabudovania do Diela.

Odovzdanie miesta vykonu prac a jeho Casti na vykonanie diela bude uskutoénené na zaklade
Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska a to v sulade s bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu
podpisu Protokolu od odovzdani a prevzati staveniska objednavatelom a zhotovitelom
zodpoveda za stavenisko zhotovitel. Zhotovitel' je povinny zabezpegit' stavenisko tak, aby pocas
vykonu préc a tieZ v obdobi pracovného volna na stavbe nedoslo k poskodeniu zdravia a majetku
tretich osob.

Zhotovitel nie je opravneny odchylit’ sa od podmienok verejného obstardvania, ktoré vykonalo
DSS a ZpS Zakamenné a ktoré st pre Zhotovitel'a zavizné.

Zhotovitel' je povinny viest' denné zaznamy o uskutoénenych pracach formou stavebného
dennika. Stavebny dennik musi byt’ k dispozicii na pracovisku za i¢elom priebeZnej kontroly
a uskutoCnenia zapisov zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych zéznamoch zapisovat’
tidaje o Casovom postupe prac, ich akosti, zddvodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného
technologického postupu prac, idaje o poéte zamestnancov, poéte mechanizmov a mnoZstve
realizovanych druhov préac, idaje ddleZité na posudenie prac orgdnmi $tatnej spravy, popis
uskuto¢nenia prac, informacie o dodavkach materiélu na stavbu, poziadavkach na koordinaciu,
mimoriadnych udalostiach a zisteniach v stvislosti s uskuto¢tiovanim Diela. Zapisy do
stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedici vzdy v defi, kedy boli prace
vykonané alebo ked’ nastanti okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit’ d’alsf postup
prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt’ o&islované. Medzi jednotlivymi zaznamami
nesmie byt vynechané volné miesto. Okrem stavbyvediiceho méze do stavebného dennika
vykonavat’ potrebné zéznamy iba objednavatel’, resp. osoba oprdvnena jednat v realizaénych
veciach za objedndvatel’a alebo prislusné organy $tatnej spréavy. Zhotovitel’ je povinny zdpisom
v stavebnom denniku tri pracovné dni vopred vyzvat objednavatela na widast’ pri vykonavani
skusok v stilade s STN. Ak sa objedndvatel' nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel
opravneny vykonat’ skiSky bez jeho Gcasti. Zhotovitel’ je povinny viest podrobny technicky
zaznam o vykonanych sktskach. VSetky zmeny a prace vykonané naviac je zhotovitel' povinny
zdbvodnit’ zapisom do stavebného dennika. Objednévatel’ alebo nim poveren4 osoba je povinna
priebezne kontrolovat' zépisy v stavebnom denniku areagovat adekvatnym spdsobom na
poZiadavky ¢i pripomienky zhotovitel'a. K6pie stavebného dennika budi priebezne po kontrole
objednévatelom uchovévané zhotovitelom pre potreby preberacieho, resp. kolauda&ného
konania.




el

7.14

7.18

7.16

717

Zhotovitel' je povinny chranit’ Dielo pocas jeho vykonavania a opatrit’ Casti hotového Diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoSlo kich poSkodeniu do doby odovzdania Diela
objednéavatelovi.

Zhotovitel' je opravneny pri vykondvani Diela pisomne poziadat Objednavatela
o odsthlasenie zmeny materidlov alebo technolégii uvedenych v rozpocte len v pripade, ak
zmenu materialu alebo technol6gii vyzaduju aktudlne platné pravne predpisy alebo technické
normy, alebo ak sa material alebo technoldgia stal na trhu nedostupnym (prestal sa vyrabat
alebo dodavat’ na slovensky trh) alebo, ak to vyplyva z rozhodnuti alebo vyjadreni prislusnych
organov verejnej spravy (napr. stavebny urad). Primerane podla tohto bodu sa postupuje,
ak zmenu materidlov alebo technolégii poZzaduje Objednavatel’.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatel'a imyselne
ani znedbanlivosti neumozni tretej osobe ziskat' informacie o Zmluve o dielo alebo
o skutocnostiach, ktoré sa dozvedel v suvislosti s vykonanim Diela, hlavne o cene alebo odhade
ceny.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie BOZP, PO a ochrany Zivotného
prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodavatel’a na stavenisku.
Zaroven zabezpeci, aby vSetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodavatela absolvovali
predpisané Skolenia alebo mali prislusné atesty a osvedCenia. Taktiez sa zhotovitel’ zavizuje
vybavit’ svojich zamestnancov zodpovedajlicimi osobnymi ochrannymi pracovnymi pomdckami.
Zhotovitel’ bude v pripade nehody, alebo pracovného tirazu postupovat’ v stilade so vSeobecne
zavdznymi predpismi a zdkonmi, zaroven okamzite upovedomi zodpovedného zamestnanca
objednavatel’a na stavbe:

- 0 pracovnych trazoch,

- 0 Skodach na vybaveni a strojoch na mieste vykonu prac,
- 0 Skodach na Zivotnom prostredi,

- 0 poziaroch.

Objednévatel’, opravnena osoba podla Cl. I, resp. osoba opravnena jednat’ v realizaénych veciach
objednavatel’a je opravnena dat’ zamestnancom zhotovitela prikaz prerusit’ prace, ak zodpovedny
pracovnik zhotovitel'a nie je dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpe¢nost’ uskuto¢iiovanej stavby,
zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vazne Skody.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze sa jeho pracovnici ani iné osoby s jeho vedomim nebuda pohybovat,
resp. zdrZiavat’ na pracovisku (stavenisku) z dévodov, ktoré nesuvisia s vykonom prac podla
tejto zmluvy, bez vedomia a sihlasu objednavatela. Objednavatel nezodpovedd za Skody
sposobené zhotovitelovi, ak sa jeho zamestnanci neoprdvnene zdrZiavaji mimo urenych
priestorov.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody na cudzom majetku, ktoré by vznikli z jeho &innosti a tieto
odstrani na vlastné néklady. V pripade, ak $kodu podla predchadzajicej vety spdsobi tretia
osoba/subdodavatel, za tito Skodu zodpoveda zhotovitel' ako keby ju spdsobil sam. Bez
odstranenia takto vzniknutych §kéd objednavatel’ neuhradi cenu Diela Zhotovitel'ovi. Pripadné
Casove lehoty na odstranenie takychto $§kdd sa dohodnt v procese odovzdavania a preberania
Diela.

Zhotovitel' je povinny stavbu oznadit’ v zmysle stavebného zdkona. Zhotovitel' je povinny
stavenisko — pracovisko vhodne zabezpelit,je povinny udrZiavat' na pracovisku poriadok




a Cistotu, ako aj odstrafiovat’ odpady a necistoty vzniknuté z jeho prac. Zhotovitel’ je povinny
svoje pracovisko zabezpecit’ tak, aby neohrozoval bezpe¢nost’ na inych pracoviskach.

7.18 Zhotovitel' sa zavizuje dodat’ objedndvatel'ovi certifikaty zhody od pouzitych materidlov
a zariadeni pred ich zabudovanim.

7.19 Zmluvné strany sa zavézuju, Ze buda vzajomne spolupracovat’ a poskytni si vzajomnt siéinnost’
pri rieSeni konkrétnych otazok a problémov, ktoré vzniknli podas vykonévania Diela, najma
vzhl'adom na ich moZny vplyv na vysku ceny za Dielo.

7.20 Zhotovitel zodpovedé za to, Ze pri realizicii diela nepouZije material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouzitia zndme, Ze je Skodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného Diela musia
spliiat’ podmienky a poZziadavky uvedené v zdkone €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a
o zmene a doplneni niektorych zékonov, budi spifiaf kritérid a Standard pozadovany
objedndvatel'om a budu v silade so vSeobecne zavidznymi predpismi a normami platnymi v SR.

7.21 Zhotovitel je povinny  zGCastiiovat sa kontrolnych dni uréenych objednavatefom
prostrednictvom na to opravnenych 0sdb v zmysle tejto zmluvy alebo na zéklade pisomného
poverenia Zhotovitel'a.

7.22 Zhotovitel' na Ziadost objednavatel'a poskytne tretim osobam, ktoré su v pravnom vztahu
s objednévatel'om s predchadzajiicim stihlasom objednavatela potrebné vysvetlenie vetkych
otazok spojenych s vykonavanim Diela.

7.23 Zhotovitel' poveri vykonom funkcie stavbyvedticeho osobu, ktord mé prislusné opravnenie
a meno tejto osoby je povinny oznamit’ objednévatelovi pri odovzdani a prevzati staveniska, ak
identifikacia tejto zodpovednej osoby nebola zhotovitefom oznidmena uZ v procese verejného
obstardvania.

7.24 Zhotovitel' vykona na vlastné néklady vsetky skusky, kontroly a merania, ktoré st potrebné pre
riadne ukoncCenie diela alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie, vybavovanie a (hradu
funkénych skiSok zabezpedi zhotovitel’ na vlastné néklady.

7.25 Zhotovitel’ sa zaviizuje, Ze bude dodrZiavat’ zdkaz nelegilneho zamestnivania, ktory
vyplyva zo zikona €. 82/2005 Z. z. o nelegilnej préci a nelegalnom zamestnavani v zneni
neskorSich predpisov. Zhotovitel’ sa zaviizuje, Ze dodrZiavanie zikazu nelegilneho
zamestniavania zabezpe¢i a bude vyZzadovat' aj usvojich subdoddvatelov. Poru$enie
povinnosti, ktora vyplyva pre Zhotovitel’a z tohto bodu predstavuje podstatné porusenie
tejto zmluvy a zaklad4a Objednavatelovi prive odstupit’ od tejto zmluvy.

7.26 Zhotovitel’ sa zaviizuje, Ze pocas realizdcie stavebnych prac bude poisteny:

a) pre pripad poSkodenia, znienia, straty, odcudzenia Diela alebo inych §kéd na Diele
(stavebno-montazne poistenie) s vySkou poistného plnenia minimalne vo vyske Ceny za
Dielo

b) a pre pripad zodpovednosti za Skodu spésobent tretim osobam prevédzkovou &innostou/pri
vykone podnikania s vyskou poistného plnenia minimalne vo vyske Ceny za Dielo.

Naklady na poistenie st zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotovitel’ je povinny preukézat’
Objednavatelovi uzatvorenie poistnej zmluvy ku diiu prevzatia staveniska a kedykol'vek pocas
trvania zmluvy na poZiadanie Objednavatela preukdzat’ jej platnost’ a i&innost'.



CL VIIL
Sankcie a zmluvné pokuty

8.1 V pripade omeskania zhotovitel'a s riadnym vykonanim Diela v dohodnutom ¢ase plnenia v CL 111,

8.2

8.3

3.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

bod 3.2 tejto ZoDa/alebo v pripade, ak je zhotovitel' v omeskani s vykonavanim stavebnych prac
na Diele podla harmonogramu prac, ktory odsuhlasil objednéavatel’ bez nalezitého zdovodnenia,
je spravca opravneny ziadat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske:

- 0,3 % zceny diela s DPH uvedenej v Cl. IV bod 4.1 za kazdy (aj zadaty) defi omeskania
zhotovitel'a, pocas prvych sedem (7) dni ome$kania,

- 0,6 % zceny diela s DPH uvedenej v Cl. IV bod 4.1 za kazdy (aj zadaty) defi omeskania
zhotovitela, ktory nasleduje po siedmom (7) dni omeskania.

Ak sa Objednavatel' dostane do omeskania s (thradou opravnenej faktiry moze si Zhotovitel
uplatnit’ vo¢i Objednavatel'ovi zaplatenie Grokov z omeskania vo vyske 0,03 % zceny Diela
s DPH z dlZnej sumy za kazdy defi omeskania.

Ak Zhotovitel' nevykona Dielo v termine podl'a zmluvy alebo prerusi vykonavanie predmetu
tejto zmluvy, je Objednavatel’ opravneny pozadovat uhradenie nakladov a 8kdd, ktoré mu tak
preukazatel'ne vznikli.

Ak zhotovitel' nezacne s odstrafiovanim vad Diela v lehote uvedenej v ¢l. IX bode 9,3 tejto
zmluvy, Objednavatel’ je opravneny pozadovat’ od neho zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,05% z ceny Diela s DPH za kazdy den omes$kania.

Zhotovitel' zaplati Objednévatel'ovi za omesSkanie s odstranenim pripadnych zjavnych vad
anedorobkov v dohodnutych terminoch za vadu anedorobok, za kaZzdy deri z omeSkania
zmluvna pokutu 100 €, rovnako Zhotovitel’ zaplati Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske
100 € za kazdy den neposkytnutia si¢innosti v suvislosti s reklamaciou vad diela podla ¢&. IX.
Bod 9.3 a bod 9.4 tejto zmluvy.

Ak zhotovitel’ nevykona Dielo v termine podl'a zmluvy alebo prerusi vykonavanie predmetu tejto
zmluvy, je spravca opravneny pozadovat’ uhradenie nakladov a §kdd, ktoré mu tak preukazatelne
vznikli.

Zhotovitel' zaplati objednavatelovi za omeskanie s odstranenim pripadnych skrytych vad
v dohodnutych terminoch za kazda vadu a kazdy defi omeskania zmluvnii pokutu 100 €.

Objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitel'a zmluvna pokutu vo vyske 0,3 % z celkove;j
ceny diela s DPH podra tejto zmluvy za kazdy defi porusenia povinnosti v pripade, ak zhotovitel
porusi niektort z povinnosti, ktora pre neho vyplyva z ustanovenia ¢lanku VI. (Subdodavatelia)
tejto zmluvy; tym nie je dotknuty narok o objednavatela na nahradu Skody spdsobenej
zhotovitel'om vo vyske presahujicej vySku zmluvnej pokuty.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednéavatel’ je opravneny Ziadat’ zaplatenie zmluvnej pokuty,
v zmysle tohto ¢lanku, tak, ze doruci zhotovitelovi pisomnii vyzvu na zaplatenie zmluvnej
pokuty, ktora bude obsahovat’ variabilny symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie.
V pripade ak zhotovitel’ zmluvni pokutu nezaplati dobrovolne, zmluvné strany sa dohodli, Ze
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8.10

8.11

8.12

9.1

9.2

93

9.4

objedndvatel’ je oprdvneny svoju splatnii pohFadavku titulom zmluvnej pokuty jednostranne
zapocitat’ voci akejkol'vek splatnej pohl'adévke zhotovitela.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia zavizku
zabezpeceného zmluvnou pokutou.

Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu $kody
spdsobenej zhotovitePom vo vySke presahujicej vysku zmluvnej pokuty.

V pripade, ak sa pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného tradu SR preukéaZe, Ze sa
zhotovitel' pri ziskani zdkazky dopustil kolizneho sprédvania a/alebo v pripade, ak zhotovitel
inym nedovolenym spésobom ovplyvnil vyber vitazného uchddzaca, a tym narusil alebo ohrozil
hospodérsku sut'az, je objednavatel’ opravneny Ziadat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 20 % z celkovej ceny diela spolu a zhotovitel’ sa taktito zmluvni pokutu zavizuje
zaplatit. Tymto ustanovenim nie je dotknuty narok objednavatela na néhradu tym spdsobenej
Skody v plnej vyske.

CL IX.
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel' zodpoved4d Objednavatelovi za to, Ze Dielo bude vykonané podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a Ze pocas zéruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, urfené v projektovej dokumentacii, ktor bola predloZend vo verejnom obstaravani ako
jeho sacast’ av platnych pravnych a technickych predpisoch. Objednévatel' nie je povinny
prevziat’ vykonané Dielo, ktoré ma vady a nedorobky braniace riadnemu uZivaniu Diela. Dielo
ma vady bradniace riadnemu uZivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsithlasenym
technologickym postupom prac, pravnymi predpismi a technickymi normami platnymi v SR
alebo s dohodou zmluvnych stran, pripadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané vietky
dohodnuté préce, pripadne neboli odovzdané vietky dokumenty.

V pripade zistenia vad a nedostatkov bude spisany ich zoznam suvedenim dohodnutych
terminov odstranenia. V pripade, Ze vady a nedostatky budd drobného charakteru a nebudu
brénit’ riadnemu uZivaniu Diela, moZe objednavatel prevziat vykonané Dielo s uréenim terminu
odstranenia vad a nedostatkov. Po ich odstraneni bude spisany zapis rozhodujici pre uréenie
zaciatku zarucnej doby na Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela, Ze po&as zaruénej doby ( bod 9.5) ma
objedndvatel’ pravo pozadovat’ a zhotovitel' povinnost’ odstranit’ takéto vady Diela na svoje
naklady. Zhotovitel sa zavizuje zaCat’ s odstrafiovanim oprévnenych vad Diela do 24 hodin po
uplatneni reklamécie objednavatel'om a vady odstranit’ bez zbytoéného odkladu, najneskor do

troch dni od dorucenia reklamacie od objednavatela, ak sa s objedndvatel'om pisomne nedohodne
inak.

Ak zhotovitel’ neodstrani vady v pozadovanom termine, ak ich neodstrani spravne, pripadne ich
nezacne odstraiiovat’ v dohodnutom termine alebo je vzh'adom ku vietkym okolnostiam zrejmé,
Ze vady v poZadovanom termine neodstréani, objednavatel je opravneny pozadovat zniZenie ceny
alebo odstréanit ich sém alebo dat’ ich odstranit’ trefou osobou a to na néklady zhotovitela, pri¢om

zhotovitel' sa vyslovne zavizuje aje povinny takto vynaloZené néklady objednavatelovi
nahradit’.
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9.5 Zhotovitel' zodpoveda za vady Diela v zarucnej dobe, ktora je 60 mesiacov. Zaru¢na doba
zatina plynit’ diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Zhotovitel’ nezodpoveda
7a vady sposobené chybnym zaobchiadzanim s Dielom po jeho prevzati. Zhotovitel’ takisto
nezodpoveda za vady Diela, ktoré boli sposobené pouzitim stavebnych materidlov a veci
poskytnutych Objednavatel'om, na nevhodnost ktorych Objednévatel'a upozornil, ale ten na ich
pouziti pisomne trval alebo ak Zhotovitel’ ani pri maximalnej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost’.

9.6 Zaruc¢na doba neplynie po dobu, po ktori Objednavatel nemoze Dielo uzivat’ pre jeho vady alebo
nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel'. V pripade, Ze pri ich odstrafiovani do3lo k vymene
jednotlivych casti za nové, plati, Ze pre nové Casti Diela za¢ina plynut’ nova zaru¢na doba 60
mesiacov odo dna nasledujiceho po podpisani protokolu o odstraneni vady alebo nedorobku.

9.7 Na materidly a technoldgie, ktoré tvoria sucast dodavky diela sa vztahuje zadru¢na doba podl'a
uvedeni ich vyrobcov.

CL X.

Zmena zmluvy

10.1 K zmene tejto zmluvy vo forme dodatku pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania
moZze dojst na zdklade pisomného dodatku odsthlaseného zmluvnymi stranami:

10.1.1 zo zédkonnych dovodov vymedzenych v § 18 zadkone ¢. 343/2015 Z. z. aza dodrZania
podmienok ustanovenych zakonom &. 343/2015 Z. z.,

10.1.2 alebo zo zmluvnych dévodov, ktoré st v stlade s § 18 ods. 1 pism. a) zdkona &. 343/2015 Z.
z. vymedzené v tejto zmluve a za dodrZania podmienok ustanovenych zakonom ¢&. 343/2015 Z.

Z.

10.2 Zakonné ddvedy na zmenu zmluvy vo forme dodatku si vymedzené v § 18 zékona C.
343/2015 Z. z. ako:

10.2.1 dovod podla § 18 ods. 3 pism. a) zdkona &. 343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo de minimis vo vztahu
k naviac pracam alebo dopliiujicim stavebnym pracam)

10.2.2 dovod podla § 18 ods. 1 pism. b) zdkona €. 343/2015 Z. z. (tzv. doplilujice stavebné prace)
10.2.3 dbvod podla § 18 ods. 1 pism. c¢) zakona ¢&. 343/2015 Z. z. (tzv. nepredvidatel'né okolnosti)

10.2.4 dovod podla § 18 ods. 1 pism. d) bod 2. Zékona &. 343/2015 Z. z. (tzv. zmena dodavatel'a na
zaklade pravneho nastupnictva)

10.2.5 dovod podl'a § 18 ods. 1 pism. e) zakona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. in4 nepodstatna zmena).
10.3  Zmluvné ddévody na zmenu zmluvy vo forme dodatku si:

10.3.1 zmena materidlov alebo technolégii za podmienok stanovenych v ¢lanku VII. bod 7.12 tejto
zmluvy;

10.3.2 zuZenie rozsahu Diela o tzv. menej prace a/alebo dodavky;

10.3.3 zmena terminu vykonania Diela, ak:
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10.4

10.5

|1

11.2

a) sa pocCas realizacie stavby vyskytnu také stavebné prace a/alebo dodavky, ktoré su
nevyhnutné na riadne dokoncenie Diela podl'a tejto zmluvy a sucasne ich objektivne nie je
mozné riadne ukonCit, odovzdat’ a prevziat’ v termine na vykonania Diela podla tejto
zmluvy,

b) alebo, ak dokoncenie Diela v termine na vykonanie Diela podla tejto Zmluvy objektivne
nedovol'uji klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné)

c) alebo, ak dokonéenie Diela v termine na vykonanie Diela podla tejto Zmluvy objektivne
nedovoluji iné nepredvidatel'né okolnosti (napr. poZziar, vybuch, uder blesku, pad stromov,
stoZiarov a inych predmetov, povodei, zaplava, vichrica, krupobitie, ina Zivelna pohroma
alebo havéria) alebo iné prevadzkové okolnosti. Za tymto Gi¢elom sa Zhotovitel’ zavizuje,
Ze pisomne oznami Objednévatelovi nutnost’ prediZenia terminov na vykonanie Diela bez
zbyto¢ného odkladu, odkedy sa o nich dozvie spolu s pisomnych zd6vodnenim.

Ak potas realizacie Diela vznikne potreba vykonat’ také stavebné prace a/alebo dodavky, ktoré
nie st zahrnuté v Prilohe €. 1 tejto zmluvy ¢o do mnozstva alebo druhu, ale ktoré st nevyhnutné
na riadne dokonc¢enie Diela podl'a tejto zmluvy, je zhotovitel' povinny tieto prace ocenit’ a v
pisomnej forme predloZit' objednavatelovi na odsthlasenie eSte pred ich realiziciou. Pri
oceneni naviac prac a dopliiujucich prac postupuje zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpoéte, bude pouzivat’ jednotkové ceny z rozpodtu,
ktory je stcastou tejto zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predloZi zhotovitel' v prilohe kalkulaciu
ceny.

Potreba vykonania takychto prac nie je sama osebe dovodom na to, aby Zhotovitel
jednostranne prerusil vykonédvanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu pocas doby, kym sa
dosiahne vzajomné dohoda o rozsahu a cene tychto prac. Rozsah a cena takychto prac bude
rieSend postupom v zmysle zdkona €. 343/2015 Z. z.. a tejto zmluvy.

Hodnota vSetkych zmien zmluvy spolu s hodnotou p6vodnej zmluvy nesmie presiahnut
finan¢ny limit zakazky s nizkou hodnotou.

ClL XL
Osobitné ustanovenia

Pre cely tejto zmluvy sa za vys$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie st zavislé od vole zmluvnych
stran a tieto ich ani nemézu ovplyvnit, napr. vojna, mobilizécia, Zivelné pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym, zmluvna strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na
vyS8iu moc, poziada druht stranu o upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia.
Ak nedojde k takejto dohode, méa zmluvna strana, ktord sa opravnene odvolava na vy$siu moc,
pravo odstlpit’ od zmluvy. Uginky odstiipenia nastanti diiom dorudenia ozndmenia o odstiipeni
druhej zmluvnej strane.

Cl. XIL
Odstipenie od zmluvy
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12.1 Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy, najmi ak:

a)
b)

c)

d)

e)

g)

h)

zhotovitel podstatne porusi niektord zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy,

zhotovitel porusi niektort zo svojich povinnosti podl'a tejto zmluvy inym nez podstatnym
sposobom a takéto poruSenie nenapravi ani v dodato¢nej primeranej lehote na napravu,

zhotovitel' stratil spdsobilost’ vyzadovani zikonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov
a/alebo stratil iné pravne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,

v ramci kontroly verejného obstaravania zakazky, ktorej vysledkom je tito zmluva bolo
konstatované poruSenie zékona,

na majetok zhotovitel'a je vyhlaseny konkurz a/alebo konkurzné konanie bolo zastavené
pre nedostatok majetku a/alebo je zhotovitelovi povolend redtrukturalizdcia a/alebo
zhotovitel vstipi do likvidacie, prerusi alebo inym spdsobom skoné&i svoju podnikatel'skd
¢innost’;

u zhotovitela prebehla zmena kontroly, organiza¢na zmena, zmena pravnej formy, zmena
Statutdrnych orgénov, predaj podniku alebo jeho ¢asti atieto zmeny nie si pre
objednavatela konajlic rozumne a odévodnene akceptovate'né a/alebo nie su suladné so
zakonom o €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskor§ich predpisov,

pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného tiradu SR bolo konstatované, Ze zhotovitel
sa pri ziskani zdkazky, ktorej vysledkom je tato zmluva, dopustil kolizneho spravania
a/alebo v pripade, ak zhotovitel’ inym nedovolenym spésobom ovplyvnil vyber vitazného
uchadzaca, a tym narusil alebo ohrozil hospodarsku sut’az,

je splneny niektory z dovodov na odstupenie od zmluvy podla § 19 zakona &. 343/2015
Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov,

je splneny niektory z dovodov na odstipenie od zmluvy podla ustanoveni zikona &.
315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov.

12.2 Objednévatel je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy aj z d’alSich zdkonnych alebo zmluvnych
dévodov nez uvedenych v bode 12.1 tejto zmluvy.

12.3 Zhotovitel' podstatne porusuje tito zmluvu tym, Ze neplni kvalitativno-technické parametre
a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy uréenym technologickym postupom prac, STN
a vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi a touto zmluvou, a napriek pisomnému upozorneniu
objednavatela nevykona napravu v uréenej lehote.

12.4 Zhotovitel podstatne poruSuje tuto zmluvu tym, Ze napriek pisomnému upozorneniu
objednévatel'a (jeho zastupcom na stavbe, zapisom v stavebnom denniku na chybné plnenie
zhotovitel'a stavby alebo inym vhodnym spsobom) pokraduje v chybnom plneni alebo aj napriek
upozorneniu v primeranej lehote mu uréenej na odstranenie vady tato neodstranil. V rozsahu
chybného plnenia nie je objednavatel’ povinny vykonat' uhradu platby a az do jeho odstranenia
nie je v omeskani s platenim. Vysku takto neuhradenej &iastky stanovi objednavatel’ vypo&tom
podl'a rozsahu chybného plnenia v stlade s cenovou ponukou, ktora je siast'ou tejto zmluvy.

12.5 Zhotovitel' podstatne porusuje tito zmluvu tym, Ze neprevezme stavenisko, nedokéze vykonat’
Dielo v zmysle zmluvy alebo bez vazneho dévodu prerusi vykonavanie Diela, nepredloZi
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objednavatel'ovi na odsiihlasenie harmonogram prac do 3 pracovnych dni od prevzatia staveniska
alebo bez nalezitého zdovodnenia neplni harmonogram prac.

12.6 Zhotovitel je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripadoch, ak:

13:1

13.2

133

13.4

13.5

13.6

a) objedndvatel bezdévodne prerusi vykonavanie Diela, pokial tak nebolo urobené
z dovodu na strane zhotovitel’a,

b) objedndvatel’ je v omeskani s platenim za Dielo o viac ako 60 dni,

c) objednédvatel’ bezdévodne neprevezme riadne ukongené Dielo pripravené na odovzdanie,

d) zinych zédkonnych alebo zmluvnych dévodov.

CL XIII.
Zavereéné ustanovenia

Pri plnent tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotovitel’ sa
bude riadit’ tiez pisomnymi pokynmi objednavatela, zapisanymi v stavebnom denniku
a pisomnymi dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran v prislusnom predstihu.

Ostatné skutocnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budi spravovat’ prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika, Obéianskeho zakonnika, pripadne d’al§imi pravnymi
predpismi, najma: stavebnym zakonom, zdkonom o Zivotnom prostredi, zakonnymi normami
0 bezpecnosti prace atechnickych zariadeni pri stavebnych pracach a d’al§imi pravnymi
predpismi zdvdznymi na Uzemi Slovenskej republiky, najmi zdkonom &. 343/2015 Z.
z.a zdkonom €. 315/2016 Z. z., s ¢im obe zmluvné strany bez vyhrad suhlasia.

AK je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo netéinné, nedotyka sa
to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaju platné a u¢inné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zavidzuji dohodou nahradit’ neplatné, resp. ne¢inné ustanovenie novym ustanovenim
platnym, resp. u¢innym, ktoré najlepsie zodpovedd pévodne zamyslanému ekonomickému
ucelu ustanovenia neplatného, resp. netcinného. Do tej doby plati zodpovedajtica Giprava
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

V pripade, kedy tito zmluva alebo zakon zakotvuje povinnost doruovat druhej strane,
doruCuje sa na adresy uvedené v zdhlavi tejto zmluvy a/alebo aktualizované adresy podla
pisomnych oznameni alebo vypisov z verejnej pristupnych evidencii (vypis z obchodného
registra a pod.) . Zasielka sa povazuje za doru¢ent aj diiom, kedy ju adresat odmietol prevziat’
alebo dilom uplynutia GiloZnej lehoty na poste, a to aj v pripade, Ze sa adresét o uloZeni zasielky
nedozvedel, pripadne ditom, ktory bude oznaceny na zésielke ako def netispesného dorucenia
z dévodu ,,Adresat neznamy*.

Zmluvné strany vzdjomne prehlasuji, Zze zmluvu uzavreli slobodne a vazne, nie za zvIast
nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek dontitenia, nie v tiesni a po vzdjomnom uvazeni.
Rovnako tak prehlasujii, Ze im nie st zndme Ziadne skutoénosti, ktoré by mohli spdsobit
neplatnost, resp. neucinnost’ tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, cely jej text preéitali a
pochopili a na znak stthlasu s jej obsahom ju vlastnoruéne podpisuju.

Tato zmluva je vypracovand v troch vyhotoveniach, objednavatel’ obdrzi dve vyhotovenia a
zhotovitel' jedno vyhotovenie zmluvy. Tato zmluva nadobudne platnost dilom jej podpisu
vSetkymi zmluvnymi stranami. T4to zmluva nadobudne u¢innost’ diiom nasledujiicim po dni
jej zverejnenia na webovom sidle objednéavatela.

Priloha €. 1. Cenova ponuka
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Priloha €. 2. Zoznam subdodavatel'ov

V Zakamennom, diia ........cccceeerennnee Vo Varine difia ...

Za Objednavatela: Za Zhotovitel’a:

Tomas Balcer¢ik < konatel’

Priloha €. 1 — Cenova ponuka
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Priloha ¢. 2 — Zoznam subdodavatel’ov

Nizov subdodavatel’a

1ICO

Predmet subdodavky Podiel subdodavky
(Stavebny objekt a popis prac) | k hodnote Diela
vyjadreny sumou

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

Nazov subdodavatel’a

Osoba opravnena konat’ za subdodavatela
(meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia)

3 [+ T S, e W
(osoba alebo osoby s pravom poa’pzsovar v mene uchadzaca)

Datum: ..ooooveevevvvirnenn,

V pripade, Ze uchddzac neuvazuje so subdoddavatelmi, prilohu ¢. 2 predlozi tiez a v stipci podiel

subdodavky uvedie hodnotu 0,00 EUR
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