
 

ZoD  „CSS Zákamenné - stavebné úpravy bezbariérového vstupu“ – pracovisko Zákamenné 559/55 

............................................................................................................................................................ 

ZMLUVA O DIELO č. 02/2019 

uzavretá v zmysle § 536 zákona č. 513/1991 Zb.  Obchodného zákonníka  

v znení neskorších zmien a doplnkov 

( ďalej len „zmluva“) 
 

 

Čl. I.  

Zmluvné strany 
 

Objednávateľ:                                      Centrum  sociálnych služieb  Zákamenné 

Sídlo:                                          Vyšný koniec 559/55, 029 56  Zákamenné 

IČO:                                         00632848 

DIČ:                                         2020573379 

Zastúpený: JUDr. PhDr. Adriana Adamicová 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN: SK 66 81800000007000500242 

Osoby oprávnené jednať v: 

- zmluvných veciach:              JUDr. PhDr. Adriana Adamicová, riaditeľka 

- realizačných veciach:          JUDr. PhDr. Adriana Adamicová, riaditeľka 

Telefonický kontakt:          +421435524049 

E-mail. adresa:          dsszakam@vuczilina.sk 

Stavebný dozor:                          Ing. Iveta Zalčíková, 0915 839 799 

Pomocný stavebný dozor.           Ing. František Gonšor  e.č.10588 ( pozn. zastupuje Ing. Zalčíkovú  

                                                    v jej  neprítomnosti), 0905 228 701 

 (ďalej v texte zmluvy len ako „Objednávateľ“) 

Zhotoviteľ:             STAVEBNÝ PODNIK s.r.o. 

Sídlo:             Ulica miestneho priemyslu 561, 029 01 Námestovo 

IČO:             36373249 

IČ DPH:                                      SK2020128781     

DIČ:              2020128781 

Bankové spojenie:             VUB banka  

IBAN:             SK98 0200 0000 0028 8575 8853         

Osoby oprávnené jednať v: 

-zmluvných veciach:             Ing. Martin Habiňák  

Telefón:              0905 465 084 

 E-mail:                                        sp@stavebnypodnik.sk  
Zapísaný v registri:               Obchodný register Okresného súdu v Žiline, oddiel: s.r.o.,                        

                                                    vložka č. 10480/L   

Stavbyvedúci:        Ing. Martin Habiňák     

Doklad oprávnení č.              12363*10*  

Telefón:              0905 465 084 

            E-mail:                                        sp@stavebnypodnik.sk  

 

(ďalej v texte zmluvy len ako „Zhotoviteľ“ 

mailto:dsszakam@vuczilina.sk
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      Čl. II 

Predmet zmluvy 

 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa vykoná stavebné práce na diele:  „CSS 

Zákamenné - stavebné úpravy bezbariérového vstupu“ – pracovisko Zákamenné 559/55 

  (ďalej len „Dielo“) podľa: 

          - cenovej  ponuky (ocenený výkaz výmer, krycí list a rozpočet) zo dňa  11.10.2019 príloha č. 1 

- súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania a ich zmien, ktoré vyplynuli   

z procesu  vysvetľovania,  vybavovania žiadostí o nápravu a/alebo námietok a  ďalších 

podmienok  v rámci procesu verejného obstarávania 

           -informácií získaných obhliadkou  lokality budúceho umiestnenia diela 

           -podkladov a požiadaviek poskytnutých Objednávateľom 

Objednávateľ sa zaväzuje  zaplatiť za podmienok uvedených v tejto zmluve zhotoviteľovi cenu 

za vykonanie a zrealizovanie Diela ( Čl. IV a V ). 

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne a včas na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo. 

Zhotoviteľ vyhlasuje, že  je osobou  odborne  spôsobilou  na  vykonanie Diela v zmysle  

príslušných  právnych  predpisov. Zhotoviteľ  je povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné 

právne predpisy vzťahujúce sa na vykonanie  Diela, a to najmä  zákon  č. 50/1976 Zb. 

o územnom  plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších  zmien a 

doplnkov. Zhotoviteľ  potvrdzuje, že  mu  je  známe a jasné technické riešenie Diela a že 

disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu Diela potrebné. 

2.3 Prílohou tejto zmluvy je: cenová ponuka Zhotoviteľa (ocenený výkaz výmer, krycí list 

a rozpočet) – príloha č. 1. 

2.4 Táto zmluva je uzavretá ako výsledok verejného obstarávania, ktoré uskutočnil verejný 

obstarávateľ: Centrum sociálnych služieb Zákamenné, postupom v zmysle § 117 zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len ako  „zákon číslo 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní)“ na 

predmet zákazky: „CSS Zákamenné - stavebné úpravy bezbariérového vstupu“ – pracovisko 

Zákamenné 559/55, vyhlásenej v elektronickom systéme eZakazky dňa 03.10.2019  pod číslom 

zákazky 40677598. 

Čl. III 

Miesto, termíny vykonania Diela 

a podmienky riadneho vykonania Diela 

 

3.1 Miestom vykonania Diela je: Slovenská republika, Centrum sociálnych služieb  Zákamenné – 

Ulica Vyšný koniec 559/55, 029 56  Zákamenné -pracovisko  Zákamenné 559 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne vykoná Dielo (Čl. II) v nasledovných termínoch: 

 prevzatie staveniska: do 3 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa 
na prevzatie staveniska Zhotoviteľom s tým, že zmluvné strany sa zaväzujú vykonať písomný 

zápis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne). Porušenie povinnosti 

prevziať stavenisko Zhotoviteľom v zmysle predchádzajúcej vety sa považuje za podstatné 

porušenie zmluvy zo strany Zhotoviteľa a zakladá právo Objednávateľa odstúpiť od tejto 

zmluvy;  
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 vykonanie a ukončenie  Diela: najneskôr do 12.12.2019 
 

3.3 Zhotoviteľ do 3 pracovných dní od prevzatia staveniska  predloží Objednávateľovi na 

odsúhlasenie  harmonogram prác v zmysle súhrnnej technickej správy, ktorá tvorí súčasť 

projektu k uvedenej zákazke.   Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonávaní Diela 

v súlade s odsúhlaseným harmonogramom prác.  Nepredloženie harmonogramu prác 

v dohodnutej lehote a/alebo neplnenie harmonogramu prác odsúhlaseného Objednávateľom bez 

náležitého zdôvodnenia sa považuje za podstatné porušenie  zmluvy a Objednávateľ môže 

odstúpiť od tejto zmluvy.  Harmonogram prác môže byť po odsúhlasení Objednávateľom 

aktualizovaný,  a to najmä v prípadoch, v ktorých táto zmluva predpokladá zmenu termínu 

vykonania Diela. 

3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu (najneskôr do jedného dňa) informovať  

Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu 

predmetu zmluvy a ktorá by mohla mať vplyv na zmluvne stanovený termín vykonania 

a ukončenia prác Diela a/alebo na odsúhlasený harmonogram prác. Uvedená povinnosť sa 

vzťahuje aj na Objednávateľa. 

3.5 Objednávateľ sa  zaväzuje  riadne  ukončené  Dielo od  zhotoviteľa prevziať aj pred dohodnutým 

termínom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto článku. 

3.6 V prípade, že Zhotoviteľ sa omešká oproti dohodnutému termínu na vykonanie Diela podľa 

bodu  3.2 tohto článku  o viac ako 5 kalendárnych dní, považuje sa to za podstatné porušenie 

zmluvy z jeho strany s právom Objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy. Omeškanie 

s odovzdaním Diela o menej ako 5 kalendárnych dní oproti dohodnutému termínu na vykonanie 

Diela podľa bodu 3.2 tohto článku sa považuje za prípustné omeškanie s vykonaním Diela. 

3.7 Riadnym vykonaním Diela sa rozumie riadne ukončenie Diela v súlade s touto zmluvou  

a jeho odovzdanie objednávateľovi a prevzatie objednávateľom na základe  Protokolu 

o odovzdaní a prevzatí Diela v termíne na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 . tohto 

článku. Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Objednávateľa podpísaný: 

osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných veciach, stavebným dozorom 

Objednávateľa a odborným autorským dohľadom Objednávateľa (v prípade, ak je OAD na diele 

– stavby vykonávaný). Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Zhotoviteľa 

podpísaný najmä: stavbyvedúcim a osobou oprávnenou konať za Zhotoviteľa v realizačných 

veciach. 

3.8 Dielo sa považuje za riadne ukončené v súlade s touto zmluvou,  ak je  Dielo zhotovené v súlade 

so zmluvou;  ak sú  úspešne vykonané všetky skúšky, kontroly a merania,  ktoré vyžadujú  

všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy a/alebo  technické predpisy  pre 

riadne ukončenie a  užívanie diela a/alebo pre jeho uvedenie do riadnej prevádzky  a ak sú 

dodané Objednávateľovi doklady potvrdzujúce kvalitu a technické parametre Diela 

a zabudovaných materiálov, ktoré vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy a technické 

normy a/alebo technické predpisy  pri ukončení  Diela a pri procese jeho odovzdania a prevzatia.  

Uvedené doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Po ukončení stavebných prác 

zabezpečí zhotoviteľ: porealizačné zameranie stavby, vypracovanie dokumentácie 

skutočného vyhotovenia stavby, 1 sada v tlačenej prípadne elektronickej forme 

(editovateľná). 

3.9 Zhotoviteľ najmenej 2 kalendárne dni vopred, pred  riadnym a včasným ukončením Diela 

v súlade s touto zmluvou oznámi Objednávateľovi, kedy bude dielo pripravené na  odovzdanie. 

Objednávateľ na základe tohto oznámenia upovedomí Zhotoviteľa o termíne začatia  preberania 

Diela.    Pri odovzdávacom a preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený 
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tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykoná sa fyzická kontrola vykonaného Diela, jeho  súčasti  

a  príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky a doklady  v zmysle bodu  

3. 7  tohto článku zmluvy. 

3.10 V prípade,  ak budú pri odovzdávacom a preberacom konaní  zistené také vady a nedorobky, 

ktoré sami o sebe alebo spolu bránia jeho bezpečnému užívaniu na účel, ktorému slúži,  a/alebo  

v prípade, ak nebudú splnené podmienky alebo doložené doklady vyplývajúce z bodu 3.8 tohto 

článku, Objednávateľ Dielo  neprevezme. 

3.11 V prípade, ak budú pri odovzdávacom a preberacom konaní  zistené  také vady a nedorobky,  

ktoré  sami osebe a ani spolu nebránia  jeho bezpečnému užívaniu na účel, ktorému slúži,  

Objednávateľ Dielo prevezme pod podmienkou, že takéto  vady a nedorobky budú Zhotoviteľom 

v celom rozsahu odstránené do termínu dohodnutom alebo stanovenom v Protokole o odovzdaní 

a prevzatí diela. 

3.12 Ak vady a nedorobky nebudú Zhotoviteľom odstránené v dohodnutom alebo stanovenom 

termíne uvedenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela, Objednávateľ je oprávnený tieto 

vady a nedorobky odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa. 

3.13 Po ukončení prác, najneskôr do 10 dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný 

stavenisko úplne vypratať, upraviť terén staveniska, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. 

Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy SR, 

hlavne zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 

znení. 

Čl. IV 

Cena za Dielo 

 

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou  tejto 

zmluvy odsúhlasenej zmluvnými  stranami: 

Cena bez DPH       40.975,07  EUR 

DPH  20 %               8 195,01   EUR 

spolu s DPH          49 170,08    EUR 

slovom:  Štyridsaťdeväťtisícstosedemdesiat EUR osem centov 

DPH bude účtovaná v súlade so všeobecne  záväznými právnymi predpismi účinnými v čase 

fakturácie. 

4.2 Cena za Dielo je maximálna, ktorú nemožno bez súhlasu objednávateľa zvýšiť. 

4.3 Zhotoviteľ bude fakturovať len skutočne vykonané práce a dodávky. 

4.4 Objednávateľ nebude akceptovať žiadne navyšovanie ceny diela podľa tejto zmluvy a jej 

prílohy z dôvodu realizácie prác naviac Zhotoviteľom, ktoré vyplynie z dôvodu nedostatočného 

oboznámenia sa s predmetom zákazky zhotoviteľa s obsahom zadania zákazky vo výkaze 

výmer a s obsahom technickej správy. 

4.5 Cena za dielo podľa bodu  4.1 tohto článku zahŕňa aj všetky náklady spojené so zariadením 

staveniska. Horizontálna a vertikálna preprava materiálu do riešených priestorov je 

zhotoviteľom ocenená v rámci položiek presunov hmôt, rovnako aj likvidácia a nakladanie 

s odpadom. 

4.6 Predmet tejto zmluvy je financovaný zo  zdrojov ŽSK. 
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4.7 Objednávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie predmetu tejto zmluvy. 

 

Čl. V   

Fakturácia a platobné podmienky 

 

5.1 Zmluvné strany sa dohodli na realizácii diela bez zálohových platieb. Cena za Dielo bude 

uhradená na základe jednorázovej faktúry  podľa bodu 5.3 tohto Čl. zmluvy za vykonané práce 

a dodávky po riadnom ukončení a odovzdaní  Diela. 

5.2 Právo Zhotoviteľa  fakturovať za vykonané práce vzniká po ukončení a odovzdaní Diela na 

základe Protokolu odovzdaní a prevzatí Diela podpísaného zhotoviteľom a Objednávateľom. 

5.3 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych 

predpisov, označenie zhotoviteľa, číslo zmluvy, číslo čiastkovej faktúry, deň odoslania faktúry, 

deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na 

ktorý sa má platiť, fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu, 

označenie diela, pečiatku a podpis štatutára zhotoviteľa a prílohou každej čiastkovej faktúry  

musí byť  súpis skutočne vykonaných  prác a dodávok vystavený zhotoviteľom a odsúhlasený 

a podpísaný osobou oprávnenou jednať v realizačných veciach /stavebným dozorom za 

objednávateľa za príslušný kalendárny  mesiac. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti 

stanovené právnymi predpismi  a zmluvnými dojednaniami v tejto zmluve, objednávateľ aj 

správca je oprávnený ju pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia. 

Doručením opravenej faktúry objednávateľovi začne  plynúť nová lehota splatnosti. 

5.4 Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené dielo podľa tejto 

zmluvy cenu diela na základe faktúry ako účtovného dokladu v lehote splatnosti max. 60 dní 

odo dňa doručenia účtovného dokladu.  Objednávateľ je povinný  zaplatiť cenu diela 

zodpovedajúcu fakturovanej čiastke bezhotovostne - bankovým prevodom. 

5.5 Faktúra musí byť vyhotovená v minimálne 2 origináloch a riadne doručená Objednávateľovi. 

Faktúra musí byť potvrdená vo forme podpisu oprávnenou osobou za Zhotoviteľa.  Faktúra 

musí mať nasledujúce prílohy: 

-súpis skutočne vykonaných prác a dodávok potvrdený podpisom Zhotoviteľa a Objednávateľa 

a stavebného dozoru Objednávateľa alebo osobou oprávnenou konať za Objednávateľa 

v realizačných veciach, položkový rozpočet diela, krycí list rozpočtu. 

Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi 

a vyššie uvedené údaje a prílohy, Objednávateľ je oprávnený faktúru v lehote splatnosti 

Zhotoviteľovi vrátiť. Lehota splatnosti začne v takom prípade plynúť od doručenia novej 

správne vystavenej a doručenej faktúry spolu so všetkými vyššie uvedenými prílohami 

Objednávateľovi. 

5.6 Zmluvné strany sa dohodli, že časť ceny za  Dielo vo výške 10 % z celkovej ceny s DPH za 

Dielo podľa Čl. IV, bod 4.1  je objednávateľ oprávnený zadržať do odstránenia vád 

a nedorobkov zistených pri preberacom konaní podľa tejto zmluvy (ďalej len „zádržné“). 

Zádržné objednávateľ uvoľní  do 30 dní od odstránenia  vád a nedorobkov. 

 

 

Čl. VI  

Subdodávatelia 

 

6.1 Subdodávateľom na účely tejto zmluvy je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so 

Zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti Diela. Zoznam subdodávateľov 
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zhotoviteľa známych v čase uzavretia zmluvy je uvedený v Prílohe č.  2  -  Zoznam 

subdodávateľov, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy. 

6.2 Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním časti Diela len tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení 

v Zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy, porušenie tejto povinnosti 

zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy, ktoré zakladá Objednávateľovi 

právo odstúpiť od tejto zmluvy. 

6.3 Pri vykonávaní časti plnenia tejto zmluvy subdodávateľom má zhotoviteľ  zodpovednosť, 

akoby plnenie vykonával sám. 

6.4 Zhotoviteľ  je povinný oznámiť objednávateľovi bez zbytočného odkladu akúkoľvek zmenu 

údajov  o subdodávateľovi. 

6.5 Pravidlá  pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy: 

K zmene subdodávateľa môže dôjsť len po písomnom odsúhlasení Objednávateľom na základe 

aktualizovania Prílohy č. 2 – Zoznam subdodávateľov dodatkom k tejto zmluve. Zhotoviteľ  je 

povinný najneskôr 3  kalendárnych dní pred dňom, ktorý predchádza dňu v ktorom nastane 

zmena subdodávateľa, písomne oznámiť objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa s 

uvedením identifikačných údajov nového subdodávateľa, v rozsahu Prílohy č. 2. (aktualizovaný 

zoznam  subdodávateľov).   

Obdobne ako pri zmene subdodávateľa  postupujú zmluvné strany  aj vtedy, ak potreba 

zabezpečiť časť plnenia tejto zmluvy o dielo  subdodávateľom nastane u zhotoviteľa   až po 

uzavretí zmluvy. 

6.6 Objednávateľ môže kedykoľvek požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal 

subdodávateľa, ktorý podľa názoru Objednávateľa nevykonáva svoju prácu kvalitne. 

6.7 Porušenie povinnosti, ktorá pre zhotoviteľa vyplýva z bodu 6.6 tohto článku,  sa  považuje za      

            podstatné porušenie tejto zmluvy a zakladá Objednávateľovi právo odstúpiť od tejto zmluvy. 

. 

Čl. VII  

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán 

 

7.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie 

Diela a že tieto povolenia sú postačujúce na to, aby mohol Dielo riadne vykonať. Tieto doklady 

predloží najneskôr pri podpise tejto zmluvy, pokiaľ neboli predložené už v rámci verejného 

obstarávania. 

7.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.   

Zhotoviteľ sa zaväzuje  dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky 

tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi (podklady z verejného 

obstarávania, súťažné podklady, projektová dokumentácia, cenová ponuka (rozpočet stavby), 

technická správa, podmienky stavebného povolenia a pod.), pokynmi objednávateľa 

a stavebného dozoru, zápismi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán. 

7.3 Objednávateľ v prípade zmeny najneskôr pri odovzdaní staveniska oznámi Zhotoviteľovi, kto 

bude vykonávať funkciu: stavebno-technického dozoru Objednávateľa. 
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7.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané Dielo prevezme a zaplatí cenu určenú zmluvou. 

O prevzatí Diela sa spíše Protokol o prevzatí diela, podpísaný všetkými zmluvnými stranami. 

7.5 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele.  Zhotoviteľ taktiež zodpovedá 

za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa počas realizácie stavebných prác na 

majetku Objednávateľa a tretích osôb, ako aj na zdraví a živote osôb.  Nebezpečenstvo škody 

na Diele prechádza na objednávateľa odovzdaním a prevzatím zhotovovaného Diela ako celku 

na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. 

7.6 Vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým 

materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela použitým Zhotoviteľom pri 

zhotovení Diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela. 

7.7 Odovzdanie staveniska a jeho častí na vykonanie diela bude uskutočnené na základe Protokolu 

o odovzdaní a prevzatí staveniska a to v súlade  s bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu podpisu 

Protokolu od odovzdaní a prevzatí staveniska objednávateľom a zhotoviteľom zodpovedá za 

stavenisko zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác 

a tiež v období pracovného voľna na stavbe nedošlo k poškodeniu zdravia a majetku tretích 

osôb. 

7.8 Zhotoviteľ nie je oprávnený odchýliť sa od podmienok verejného obstarávania, ktoré vykonalo 

CSS Zákamenné a ktoré sú pre Zhotoviteľa záväzné. 

7.9 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o uskutočnených  prácach formou stavebného 

denníka. Stavebný denník musí byť k dispozícii na pracovisku za účelom priebežnej kontroly 

a uskutočnenia zápisov zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch 

zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác 

od dodaného technologického postupu prác, údaje  o počte zamestnancov, počte mechanizmov 

a množstve realizovaných druhov prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej 

správy, popis uskutočnenia prác, informácie o dodávkach materiálu na stavbu, požiadavkách na 

koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním Diela. 

Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v deň, kedy 

boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť 

ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými 

záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného 

denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, resp. osoba oprávnená jednať 

v realizačných veciach za objednávateľa alebo príslušné orgány štátnej správy. Zhotoviteľ je 

povinný zápisom v stavebnom denníku tri pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť 

pri vykonávaní skúšok v súlade s STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je 

zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný 

technický záznam o vykonaných skúškach. Všetky zmeny a práce vykonané naviac je 

zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Objednávateľ alebo ním 

poverená osoba je povinná priebežne kontrolovať zápisy v stavebnom denníku a reagovať 

adekvátnym spôsobom na požiadavky či pripomienky zhotoviteľa. Kópie stavebného denníka 

budú priebežne po kontrole objednávateľom uchovávané zhotoviteľom pre potreby 

preberacieho, resp. kolaudačného konania. 

7.10 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo počas jeho vykonávania a opatriť časti hotového Diela 

ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich poškodeniu do doby odovzdania Diela 

objednávateľovi. 

7.11 Zhotoviteľ je oprávnený pri vykonávaní Diela písomne požiadať Objednávateľa 

o odsúhlasenie  zmeny materiálov alebo technológií uvedených v rozpočte len v prípade, ak  
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zmenu materiálu alebo technológií  vyžadujú aktuálne platné právne predpisy alebo  technické 

normy,   alebo ak sa materiál alebo technológia stal na trhu nedostupným (prestal sa vyrábať 

alebo dodávať na slovenský trh)  alebo, ak to vyplýva z rozhodnutí alebo vyjadrení príslušných 

orgánov verejnej správy (napr. stavebný úrad).  Primerane podľa tohto bodu sa postupuje, 

ak  zmenu materiálov alebo technológií  požaduje Objednávateľ. 

7.12  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa úmyselne 

ani z nedbanlivosti neumožní tretej osobe získať informácie o Zmluve o dielo alebo 

o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s vykonaním Diela, hlavne o cene alebo odhade 

ceny. 

7.13 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie BOZP, PO a ochrany životného 

prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodávateľa na stavenisku. 

Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodávateľa absolvovali 

predpísané školenia alebo mali príslušné atesty a osvedčenia. Taktiež sa zhotoviteľ zaväzuje 

vybaviť svojich zamestnancov zodpovedajúcimi osobnými ochrannými pracovnými 

pomôckami. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, alebo pracovného úrazu postupovať v súlade so 

všeobecne záväznými predpismi a zákonmi, zároveň okamžite upovedomí zodpovedného 

zamestnanca objednávateľa na stavbe: 

- o pracovných úrazoch, 

- o škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku, 

- o škodách na životnom prostredí, 

- o požiaroch. 

7.14 Objednávateľ, oprávnená osoba podľa Čl. I, resp. osoba oprávnená jednať v realizačných 

veciach  objednávateľa je oprávnená dať zamestnancom zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak 

zodpovedný pracovník zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť 

uskutočňovanej stavby, životy, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vážne 

škody. 

7.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa jeho pracovníci ani iné osoby s jeho vedomím nebudú pohybovať, 

resp. zdržiavať na pracovisku (stavenisku) z dôvodov, ktoré nesúvisia   s výkonom prác podľa 

tejto zmluvy, bez vedomia a súhlasu  objednávateľa. Objednávateľ nezodpovedá za škody 

spôsobené zhotoviteľovi, ak sa jeho zamestnanci neoprávnene zdržiavajú mimo určených 

priestorov. 

7.16 Zhotoviteľ zodpovedá za škody na cudzom majetku, ktoré by vznikli z jeho činnosti a tieto 

odstráni na vlastné náklady. V prípade, ak škodu podľa predchádzajúcej vety spôsobí tretia 

osoba/subdodávateľ, za túto škodu zodpovedá zhotoviteľ ako keby ju spôsobil sám. Bez 

odstránenia takto vzniknutých škôd objednávateľ neuhradí cenu Diela Zhotoviteľovi. Prípadné 

časové lehoty na odstránenie takýchto škôd sa dohodnú v procese odovzdávania a preberania 

Diela. 

7.17 Zhotoviteľ je povinný stavbu označiť v zmysle stavebného zákona.  Zhotoviteľ je povinný 

stavenisko – pracovisko vhodne zabezpečiť, je povinný udržiavať na stavenisku – pracovisku  

poriadok a čistotu, ako aj odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác. Zhotoviteľ je 

povinný svoje pracovisko zabezpečiť tak, aby neohrozoval bezpečnosť na iných pracoviskách. 

7.18 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú 

súčinnosť pri riešení konkrétnych otázok a problémov, ktoré vzniknú počas vykonávania Diela, 

najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny za Dielo. 
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7.19 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho 

použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného Diela musia 

spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z.z.  o stavebných výrobkoch a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov, budú spĺňať kritériá a štandard požadovaný 

objednávateľom a budú v súlade so všeobecne  záväznými  predpismi a normami platnými 

v SR. 

7.20 Zhotoviteľ je povinný  zúčastňovať sa kontrolných dní určených objednávateľom 

prostredníctvom na to oprávnených osôb v zmysle tejto zmluvy alebo na základe písomného 

poverenia Zhotoviteľa. 

7.21 Zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa poskytne tretím osobám, ktoré sú v právnom vzťahu 

s objednávateľom s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa potrebné vysvetlenie všetkých 

otázok spojených s vykonávaním Diela. 

7.22 Zhotoviteľ poverí výkonom funkcie stavbyvedúceho osobu, ktorá má príslušné oprávnenie 

a meno tejto osoby je povinný oznámiť objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska, ak 

identifikácia tejto zodpovednej osoby nebola zhotoviteľom oznámená už v procese verejného 

obstarávania. 

7.23 Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre 

riadne ukončenie diela alebo jeho uvedenie do prevádzky. Organizovanie, vybavovanie 

a úhradu funkčných skúšok zabezpečí zhotoviteľ na vlastné náklady. 

7.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať zákaz nelegálneho zamestnávania, ktorý   

vyplýva zo zákona č.  82/2005 Z. z.  o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení 

neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodržiavanie zákazu nelegálneho 

zamestnávania zabezpečí a bude vyžadovať aj u svojich subdodávateľov. Porušenie 

povinnosti, ktorá vyplýva pre Zhotoviteľa z tohto bodu  predstavuje  podstatné porušenie 

tejto zmluvy a zakladá Objednávateľovi právo odstúpiť od tejto zmluvy. 

7.25 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie stavebných prác bude poistený: 

a) pre prípad poškodenia,  zničenia, straty, odcudzenia Diela  alebo iných škôd na Diele 

(stavebno-montážne poistenie) s výškou poistného plnenia minimálne vo výške Ceny za 

Dielo 

b) a pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám prevádzkovou 

činnosťou/pri výkone podnikania  s výškou poistného plnenia minimálne vo výške Ceny za 

Dielo. 

Náklady na poistenie sú zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotoviteľ je povinný preukázať 

Objednávateľovi uzatvorenie poistnej zmluvy ku dňu prevzatia staveniska  a kedykoľvek 

počas trvania zmluvy na požiadanie Objednávateľa preukázať jej platnosť a účinnosť. 

Čl. VIII   

Sankcie a zmluvné pokuty 

 

8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym vykonaním Diela v dohodnutom čase plnenia 

v Čl. III, bod 3.2 tejto ZoDa/alebo v prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s vykonávaním stavebných 

prác na Diele  podľa harmonogramu prác, ktorý odsúhlasil objednávateľ bez náležitého zdôvodnenia,  

je správca oprávnený žiadať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške: 
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- 0,3 % z ceny diela s DPH uvedenej v Čl. IV bod 4.1 za každý (aj začatý) deň omeškania 

zhotoviteľa,  počas prvých sedem (7) dní omeškania, 

- 0,6 % z ceny diela s DPH uvedenej v Čl. IV bod 4.1 za každý (aj začatý) deň omeškania 

zhotoviteľa, ktorý nasleduje po siedmom (7) dní omeškania. 

8.2 Ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou oprávnenej faktúry môže si Zhotoviteľ 

uplatniť voči Objednávateľovi zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,03 %z ceny Diela 

s DPH z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

8.3 Ak Zhotoviteľ nevykoná Dielo v termíne podľa zmluvy alebo preruší vykonávanie predmetu 

tejto zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požadovať uhradenie nákladov a škôd, ktoré mu tak 

preukázateľne vznikli. 

8.4 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád Diela v lehote uvedenej v čl. IX bode 9,3 tejto 

zmluvy, Objednávateľ je oprávnený požadovať od neho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 

0,05% z ceny Diela s DPH za každý deň omeškania. 

8.5 Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi za omeškanie s odstránením prípadných zjavných vád 

a nedorobkov v dohodnutých termínoch za vadu a nedorobok, za každý deň z omeškania 

zmluvnú pokutu 100 €, rovnako Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 

100 € za každý deň neposkytnutia súčinnosti v súvislosti s reklamáciou vád diela podľa č. IX. 

Bod 9.3 a bod 9.4 tejto zmluvy. 

8.6 Ak zhotoviteľ nevykoná Dielo v termíne podľa zmluvy alebo preruší vykonávanie predmetu 

tejto zmluvy, je správca oprávnený požadovať uhradenie nákladov a škôd, ktoré mu tak 

preukázateľne vznikli. 

8.7 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi za omeškanie s odstránením prípadných skrytých vád 

v dohodnutých termínoch za každú vadu a každý deň omeškania zmluvnú pokutu 100 €. 

8.8 Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % 

z celkovej ceny diela  s DPH  podľa tejto zmluvy za každý deň porušenia povinnosti v prípade, 

ak zhotoviteľ poruší  niektorú z povinností, ktorá pre neho vyplýva z ustanovenia článku VI. 

(Subdodávatelia) tejto zmluvy; tým nie je dotknutý nárok o objednávateľa na náhradu škody 

spôsobenej zhotoviteľom vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.    

8.9 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ  je oprávnený žiadať zaplatenie zmluvnej pokuty, 

v zmysle tohto článku, tak, že doručí zhotoviteľovi písomnú výzvu na zaplatenie zmluvnej 

pokuty, ktorá bude obsahovať  variabilný symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie. 

V prípade ak zhotoviteľ zmluvnú pokutu nezaplatí dobrovoľne,  zmluvné strany sa dohodli, že 

objednávateľ je oprávnený svoju splatnú pohľadávku titulom zmluvnej pokuty jednostranne 

započítať voči akejkoľvek splatnej pohľadávke zhotoviteľa. 

8.10 Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia záväzku 

zabezpečeného zmluvnou pokutou. 

8.11 Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok objednávateľa  na náhradu škody 

spôsobenej zhotoviteľom vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty. 

8.12 V prípade, ak sa  právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR  preukáže, že sa 

zhotoviteľ pri získaní zákazky dopustil kolúzneho správania a/alebo v prípade, ak zhotoviteľ 

iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo 

ohrozil hospodársku súťaž, je objednávateľ oprávnený žiadať od zhotoviteľa zaplatenie 
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zmluvnej pokuty vo výške 20 % z celkovej ceny diela spolu a zhotoviteľ sa takúto zmluvnú 

pokutu zaväzuje zaplatiť. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu 

tým spôsobenej škody v plnej výške. 

Čl. IX  

Zodpovednosť za vady, záruka 

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že Dielo bude vykonané podľa podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto 

zmluve, určené v projektovej dokumentácií, ktorá bola predložená vo verejnom obstarávaní ako 

jeho súčasť  a v platných právnych a technických predpisoch. Objednávateľ  nie  je  povinný   

prevziať vykonané  Dielo,  ktoré  má vady a nedorobky brániace riadnemu užívaniu Diela. 

Dielo má vady brániace riadnemu  užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsúhlaseným 

technologickým postupom prác,  právnymi predpismi a technickými normami platnými v SR 

alebo s dohodou zmluvných strán, prípadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané všetky 

dohodnuté práce, prípadne neboli odovzdané všetky dokumenty. 

9.2 V prípade zistenia vád a nedostatkov bude spísaný ich zoznam s uvedením dohodnutých 

termínov odstránenia. V prípade, že vady a nedostatky budú drobného charakteru a nebudú 

brániť riadnemu užívaniu Diela, môže objednávateľ prevziať vykonané Dielo s určením 

termínu odstránenia vád a nedostatkov. Po ich odstránení bude spísaný zápis rozhodujúci pre 

určenie začiatku záručnej doby na Dielo. 

9.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad výskytu vád Diela, že počas záručnej doby ( bod 9.5) má 

objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť odstrániť takéto vady Diela na svoje 

náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním oprávnených vád Diela do 24 hodín po 

uplatnení reklamácie objednávateľom a vady odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 

troch dní od doručenia reklamácie od objednávateľa, ak sa s objednávateľom písomne 

nedohodne inak. 

9.4 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v požadovanom termíne, ak ich neodstráni správne, prípadne ich 

nezačne odstraňovať v dohodnutom termíne alebo je vzhľadom ku všetkým okolnostiam 

zrejmé, že vady v požadovanom termíne neodstráni, objednávateľ je oprávnený požadovať 

zníženie ceny alebo odstrániť ich sám alebo dať ich odstrániť treťou osobou a to na náklady 

zhotoviteľa, pričom zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje a je povinný takto vynaložené náklady 

objednávateľovi nahradiť. 

9.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela v záručnej dobe, ktorá je 60 mesiacov. Záručná doba 

začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Zhotoviteľ 

nezodpovedá za vady spôsobené chybným zaobchádzaním s Dielom po jeho prevzatí. 

Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím stavebných 

materiálov a vecí poskytnutých Objednávateľom, na nevhodnosť ktorých Objednávateľa 

upozornil, ale ten na ich použití písomne trval alebo ak Zhotoviteľ ani pri maximálnej 

starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť. 

9.6 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo užívať pre jeho vady 

alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri ich odstraňovaní došlo 

k výmene jednotlivých častí za nové, platí, že pre nové častí Diela začína plynúť nová záručná 

doba 60 mesiacov odo dňa nasledujúceho po podpísaní protokolu o odstránení vady alebo 

nedorobku. 

9.7 Na materiály a technológie, ktoré tvoria súčasť dodávky diela sa vzťahuje záručná doba podľa 

uvedení ich výrobcov. 
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Čl. X  

 Zmena zmluvy 

 

10.1 K zmene tejto zmluvy vo forme dodatku počas jej trvania bez nového verejného obstarávania  

môže dôjsť na  základe písomného dodatku  odsúhlaseného zmluvnými stranami: 

10.1.1 Zo zákonných dôvodov vymedzených v § 18  zákone č.  343/2015 Z. z. a za dodržania 

podmienok ustanovených zákonom č. 343/2015 Z. z., 

10.1.2 alebo zo zmluvných dôvodov, ktoré sú  v súlade s § 18 ods.  1 písm. a) zákona č. 

343/2015 Z. z. vymedzené v tejto zmluve a za dodržania podmienok ustanovených zákonom 

č. 343/2015 Z. z. 

10.2 Zákonné dôvody na zmenu zmluvy vo forme dodatku sú vymedzené v § 18 zákona č.  

343/2015 Z. z. ako: 

10.2.1 dôvod podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č.  343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo de minimis vo 

vzťahu k naviac prácam alebo doplňujúcim stavebným prácam) 

10.2.2 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z.  (tzv. doplňujúce stavebné práce) 

10.2.3 dôvod podľa § 18 ods. 1  písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z.  (tzv.  nepredvídateľné okolnosti) 

10.2.4 dôvod podľa § 18  ods. 1 písm. d) bod 2. Zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv.  zmena dodávateľa na 

základe právneho nástupníctva) 

10.2.5 dôvod podľa § 18 ods.  1 písm.  e)  zákona č.  343/2015 Z. z.  (tzv. iná nepodstatná zmena). 

10.3 Zmluvné dôvody na zmenu zmluvy vo forme dodatku sú: 

10.3.1 zmena materiálov alebo technológií za podmienok stanovených v článku VII. bod 7.12 tejto 

zmluvy; 

10.3.2 zúženie rozsahu Diela o tzv. menej práce a/alebo dodávky; 

10.3.3 zmena termínu vykonania Diela, ak: 

a) sa počas realizácie stavby vyskytnú také stavebné  práce a/alebo dodávky,   ktoré sú 

nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa  tejto zmluvy a súčasne ich  objektívne nie je možné 

riadne  ukončiť, odovzdať a prevziať v termíne  na vykonania Diela podľa tejto zmluvy, 

b) alebo, ak dokončenie Diela  v termíne na vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy objektívne 

nedovoľujú klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné)   

c) alebo, ak dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy objektívne 

nedovoľujú iné  nepredvídateľné okolnosti (napr.  požiar,  výbuch,  úder blesku, pád stromov, 

stožiarov a iných predmetov,  povodeň, záplava, víchrica, krupobitie,  iná živelná pohroma alebo 

havária)  alebo iné prevádzkové okolnosti.  Za týmto účelom sa Zhotoviteľ zaväzuje, že písomne 

oznámi Objednávateľovi   nutnosť predĺženia termínov na vykonanie Diela  bez zbytočného odkladu, 

odkedy sa o nich dozvie spolu s písomných zdôvodnením. 

10.4 Ak počas realizácie Diela vznikne potreba vykonať  také stavebné práce a/alebo dodávky, 

ktoré nie sú zahrnuté v Prílohe č. 1 tejto zmluvy čo do množstva alebo druhu, ale ktoré  sú 

nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa  tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný tieto práce 
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oceniť a v písomnej forme predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie ešte pred ich 

realizáciou.  Pri ocenení naviac prác a doplňujúcich prác postupuje zhotoviteľ nasledovne: 

a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny z rozpočtu,     

           ktorý je súčasťou tejto zmluvy, 

b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu   

ceny. Potreba vykonania takýchto prác nie je sama o sebe dôvodom na to, aby Zhotoviteľ 

jednostranne prerušil vykonávanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu počas doby, kým sa 

dosiahne vzájomná dohoda o rozsahu a cene týchto prác. Rozsah a cena takýchto prác bude riešená 

postupom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z.. a tejto zmluvy. 

10.5 Hodnota všetkých zmien zmluvy spolu s hodnotou pôvodnej zmluvy nesmie presiahnuť 

finančný limit  zákazky s nízkou hodnotou. 

 

Čl. XI  

 Osobitné ustanovenia 

11.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle 

zmluvných strán a tieto ich ani nemôžu ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy 

a pod. 

11.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na 

vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. 

Ak nedôjde k takejto dohode, má zmluvná strana, ktorá sa oprávnene odvoláva na vyššiu moc, 

právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení 

druhej zmluvnej strane. 

11.3 Objednávateľ oboznámil zhotoviteľa  so zdravotným stavom prijímateľov sociálnych služieb, 

ktorí bývajú v zariadení celoročne a dôrazne upozornil zhotoviteľa na potrebu riadneho 

zabezpečenia staveniska voči vstupu prijímateľov na stavenisko a zaistenia ich  bezpečnosti a 

zdravia , aby nedošlo ku kolíznym situáciám. Dielo bude realizované za plnej prevádzky 

zariadenia, bez obmedzení. 

11.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť vytýčenie a zabezpečenie 

všetkých  podzemných a nadzemných inžinierskych sietí  v mieste realizácie predmetnej stavby  

tak,  aby nedošlo počas realizácie k ich poškodeniu.  

 

 

Čl. XII   

 Odstúpenie od zmluvy 

 

12.1Objednávateľ  je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, najmä ak:   

a)zhotoviteľ podstatne poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy,   

b)zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy  iným než podstatným 

spôsobom a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej primeranej lehote na nápravu, 

c)zhotoviteľ stratil spôsobilosť vyžadovanú zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a/alebo  stratil iné právne 

alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto  zmluvy, 

d)v rámci kontroly verejného obstarávania zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva bolo 

konštatované porušenie zákona,   
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e)na majetok zhotoviteľa je vyhlásený konkurz a/alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre 

nedostatok majetku a/alebo je  zhotoviteľovi povolená reštrukturalizácia  a/alebo zhotoviteľ vstúpi do 

likvidácie, preruší alebo iným spôsobom skončí svoju podnikateľskú činnosť; 

f)u  zhotoviteľa prebehla zmena kontroly, organizačná zmena, zmena právnej formy, zmena 

štatutárnych orgánov,  predaj podniku alebo jeho časti  a tieto zmeny nie sú pre objednávateľa 

konajúc rozumne a odôvodnene akceptovateľné  a/alebo nie sú súladné so zákonom o č. 343/2015 Z. 

z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,   

g)právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR bolo konštatované, že zhotoviteľ sa pri 

získaní zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva,  dopustil kolúzneho správania a/alebo v prípade, ak 

zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo 

ohrozil hospodársku súťaž, 

h)je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy  podľa § 19 zákona  č.  343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

i) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy  podľa ustanovení zákona č.  315/2016 Z. 

z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

12.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj z ďalších zákonných  alebo zmluvných 

 dôvodov než uvedených v bode 12.1 tejto zmluvy. 

 

12.3 Zhotoviteľ podstatne porušuje túto zmluvu tým, že  neplní kvalitatívno-technické parametre 

a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy určeným technologickým postupom prác, STN 

a všeobecne záväznými právnymi predpismi a touto zmluvou, a napriek písomnému upozorneniu 

objednávateľa nevykoná nápravu v určenej lehote. 

12.4 Zhotoviteľ podstatne porušuje  túto zmluvu tým, že  napriek písomnému upozorneniu 

objednávateľa (jeho zástupcom na  stavbe, zápisom v stavebnom denníku na chybné plnenie 

zhotoviteľa stavby alebo  iným vhodným spôsobom) pokračuje v chybnom plnení alebo aj napriek 

upozorneniu v primeranej lehote mu určenej na odstránenie vady túto neodstránil. V rozsahu 

chybného plnenia nie je objednávateľ povinný vykonať úhradu platby a až do jeho  odstránenia nie je 

v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej čiastky stanoví objednávateľ výpočtom podľa 

rozsahu chybného plnenia v súlade s cenovou ponukou, ktorá je súčasťou tejto zmluvy. 

12.5 Zhotoviteľ podstatne porušuje túto zmluvu tým, že  neprevezme stavenisko, nedokáže 

vykonať Dielo v zmysle zmluvy alebo bez vážneho dôvodu preruší vykonávanie Diela,   nepredloží 

objednávateľovi na odsúhlasenie harmonogram prác do 3 pracovných dní od prevzatia staveniska 

alebo bez náležitého zdôvodnenia neplní harmonogram prác. 

12.6 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ak: 

a) objednávateľ bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na   

b) strane zhotoviteľa, 

c) objednávateľ je v omeškaní s platením za Dielo o viac ako 60 dní, 

d) objednávateľ bezdôvodne neprevezme riadne ukončené Dielo pripravené na odovzdanie, 

e) z iných zákonných alebo zmluvných dôvodov. 

 

Čl. XIII.   Záverečné ustanovenia 

13.1 Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotoviteľ 

sa bude riadiť tiež písomnými pokynmi objednávateľa, zapísanými v stavebnom denníku 

a písomnými dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán v príslušnom predstihu. 
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13.2 Ostatné skutočnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budú spravovať príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, prípadne ďalšími právnymi 

predpismi, najmä: stavebným zákonom, zákonom o životnom prostredí, zákonnými normami 

o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a ďalšími právnymi 

predpismi záväznými na území Slovenskej republiky,  najmä zákonom č.  343/2015  Z. 

z.a zákonom č.  315/2016 Z. z., s čím obe zmluvné strany bez výhrad súhlasia. 

13.3 Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa 

to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré ostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa 

v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné, resp. neúčinné ustanovenie novým 

ustanovením platným, resp. účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému 

ekonomickému účelu ustanovenia neplatného, resp. neúčinného. Do tej doby platí 

zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

13.4 V prípade, kedy táto zmluva alebo zákon zakotvuje povinnosť doručovať druhej strane, 

doručuje sa na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy a/alebo aktualizované adresy podľa 

písomných oznámení alebo výpisov z verejnej prístupných evidencií (výpis z obchodného 

registra a pod.) . Zásielka sa považuje za doručenú aj dňom, kedy ju adresát odmietol prevziať 

alebo dňom uplynutia úložnej lehoty na pošte, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení 

zásielky nedozvedel, prípadne dňom, ktorý bude označený na zásielke ako deň neúspešného 

doručenia z dôvodu „Adresát neznámy“. 

13.5 Zmluvné strany vzájomne  prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za zvlášť 

nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po vzájomnom uvážení. 

Rovnako tak prehlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť 

neplatnosť, resp. neúčinnosť tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, celý jej text prečítali 

a pochopili a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

13.6 Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a  

zhotoviteľ jedno vyhotovenie  zmluvy. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu 

všetkými  zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni 

jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

Príloha č. 1. Cenová ponuka: a) ocenený výkaz výmer, 

              b) krycí list, 

              c) rozpočet 

Príloha č. 2. Zoznam subdodávateľov 

 

V Zákamennom, dňa ............................... V ...................... dňa ............................ 

Za Objednávateľa: Za  Zhotoviteľa: 

.................................................. ........................................................ 

JUDr. PhDr. Adriana Adamicová  Martin Habiňák  

riaditeľka CSS Zákamenné  konateľ spoločnosti STAVEBNÝ PODNIK s.r.o       
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Príloha č. 1 – Cenová ponuka:                                             a) ocenený výkaz – výmer, 

                 b) krycí list, 

    c) rozpočet 
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Príloha č.  2 – Zoznam subdodávateľov 

Názov subdodávateľa IČO Predmet subdodávky 

(Stavebný objekt a popis 

prác) 

Podiel subdodávky 

k hodnote Diela 

vyjadrený sumou 

    

    

    

    

 

Názov subdodávateľa Osoba oprávnená konať za subdodávateľa 

(meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia) 

 

  

  

Podpis : ...............................................................................................  

(osoba alebo osoby s právom podpisovať v mene uchádzača) 

Dátum: ......................... 

V prípade, že uchádzač neuvažuje so subdodávateľmi, prílohu č. 2 predloží tiež a v stĺpci  podiel 

subdodávky uvedie hodnotu 0,00 EUR 

 

 


